




Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELL'INTERNO



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO della “Progettazione Definitiva ed Esecutiva - Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di “Restauro e adeguamento funzionale di Palazzo Ricca” - SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA. - CUP D55F21000700001 - CIG A009BAC7BA**

**STAZIONE APPALTANTE**  
**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRINAKRIA SUD**  
Comuni di Comiso, Mazzarrone, Acate, Vittoria, Santa Croce Camerina, Melilli

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**



**COMUNE DI VITTORIA**  
**DIREZIONE C.U.C**

<https://www.comunevittoria-rg.it>

In riferimento alla durata dei lavori riportata nel capitolato speciale d’appalto e di conseguenza anche nel bando di gara, sono state chieste delucidazioni al progettista del PFTE che con nota del 21/09/2023 ha chiarito come di seguito:

“si fa presente che la durata dei lavori è specificata nel Cronoprogramma dei lavori - Elaborato L, in giorni lavorativi 450, ogni mese è stato considerato di 25 giorni lavorativi, eliminando, in media, domeniche ed eventuali festivi.

In dettaglio: giorni 25 x mesi '18 = 450 giorni lavorativi consecutivi.

Quanto all'art.2.13 del Capitolato Speciale D'Appalto, infine, la durata dei lavori presunta ed espressa in giorni 190, è un semplice refuso, anche perché la natura dell'intervento' non permetterebbe una tempistica così breve”.

Per quanto sopra, la durata dei lavori è di giorni 450 e non di giorni 190 come erroneamente riportato sul Capitolato Speciale d’Appalto.

**IL RUP**  
**F.to Arch. Gioacchino Sortino**