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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI VITTORIA 

  N.  di Rep. 

SCHEMA CONTRATTO 

 LAVORI di “Efficientamento Energetico del Teatro 

Comunale “Vittoria Colonna” 

CIG _____________ - CUP D52J20000080006 

L’anno duemilaventidue, il giorno           del mese 

di___________in Vittoria (Prov. RG), presso la 

Direzione CUC - LL.PP. - PROVVEDITORATO 

TRA 

a) _______________, nato a _____ il _____________, 

dirigente della direzione CUC - LL.PP.- PROVVEDITORATO 

che interviene in nome e per conto del Comune di 

Vittoria (Prov. RG), Cod. Fisc.: 82000830883 

P.I.:00804320885  

E 

b) il Sig. ___________________________, nato il 

_____________________________________ a 

______________________ (____________) ed residente in 

via ________________________ n. __________________, 

C.F.: ____________________________________, il quale 

interviene nel presente atto nella qualità di 

___________________________________ della ditta 
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________ con sede legale in _______(_____), via 

____________, P.IVA _________, che in prosieguo nel 

presente atto sarà denominata semplicemente 

Appaltatore. 

PREMESSO 

- Che con Deliberazione di G.C. n. 301 del 10.08.2022 è 

stato approvato in via Amm.va il progetto esecutivo dei 

“Efficientamento Energetico del Teatro Comunale 

“Vittoria Colonna”, approvato dal RUP in data 

05.08.2022, approvazione n° 20/2022 dell’importo 

complessivo di € 1.165.000,00 di cui € 847.567,66 per 

lavori (€ 817.576,00 per lavori a base d’asta, € 

29.991,66 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso) ed € 317.432,34 per somme a disposizione, 

redatto dall’ Arch. Roberto Cosentino funzionario 

tecnico di Questa Direzione Lavori Pubblici, incaricato 

con Determina del Dirigente C.U.C. - Provveditorato n° 

771 del 29.03.2021, con la società ECTEC srl incaricata 

per la redazione del progetto Antincendio, con 

Determina del Dirigente C.U.C. – Provveditorato n° 1554 

del 10.06.2021, con la società EUPO Srl, incaricata in 

qualità di Supporto al R.U.P. per l’attività sia di 

progettazione ed esecuzione, con Determina del 

Dirigente C.U.C. – Provveditorato n° 1555 del 
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10.06.2021 

- Che il progetto de quo trova copertura nel 

finanziamento concesso da parte dell’Assessorato 

regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica 

Utilità, Dipartimento regionale dell’Energia con D.D.G. 

n° 1232 del 24/09/2021 notificato con nota prot. n° 

42860 del 22/12/2021; 

-  Che con Determina del Dirigente n.______ del _______ 

è stato stabilito di provvedere alla scelta del 

contraente, relativamente all’affidamento dei 

“Efficientamento Energetico del Teatro Comunale 

“Vittoria Colonna” dell’importo a base d’asta € 

817.576,00 oltre € € 29.991,66 per oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso, mediante procedura ____________ ai 

sensi dell’art._________ del D. lgs n.50/2016 e 

ss.mm.ii, ed approvato il ______________ ed allegati; 

- Che è stata data pubblicità mediante pubblicazione 

all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet 

dell’Ente e sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture. 

- che con verbale del ________ l’appalto de quo è stato 

aggiudicato alla ditta _______________ per l'importo 

complessivo di € _________, al netto del ribasso d'asta 

del ________% comprensivo di €_______ per ulteriori 
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oneri e costi non soggetti a ribasso ed oltre IVA. 

- che il verbale di aggiudicazione provvisoria dei 

lavori di che trattasi, datato ________, è stato 

pubblicato dal ________ al _______ all’Albo pretorio 

dell’Ente e sul sito internet, senza opposizioni né 

reclami nei termini di Legge. 

- Che con Determinazione Dirigenziale n. _____ del 

___________ l’appalto è stato aggiudicato alla ditta 

_______________di ________ (____). 

- Visto che la ditta _____________, con sede legale in 

____________- via ___________, C.F. e P.IVA ________, 

risulta iscritta nella White List della Prefettura di 

_________ dal _______ con scadenza il _________. 

oppure 

- Visto che mediante accesso online alla BDNA è stata 

fatta richiesta di Informativa antimafia prot. 

n.PR_TPUTG_Ingresso__________, nei confronti della 

Ditta _______________________. 

- Visto che in data _________ è stata emessa 

Informativa Antimafia liberatoria, da cui risulta che 

alla data di rilascio “a carico della ditta 

__________________" e dei relativi soggetti di cui 

all’art. 85 del D.LGS. 159/2011, non sussistono le 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 
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all’art. 67 del D.LGS. 159/2011 né le situazioni di cui 

all’art.84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, del 

medesimo decreto legislativo”. 

oppure 

- Visto che la suddetta richiesta di informativa 

antimafia PR_TPUTG_Ingresso_------------ risulta ancora 

in istruttoria e che pertanto, essendo decorso il 

termine di gg. 30 dalla richiesta di Informativa 

Antimafia mediante accesso alla B.D.N.A, come previsto 

dall’art. 88 comma 4 bis del D.lgs n. 159/2011 e 

ss.mm.ii, si può procedere alla stipula del presente 

contratto dando atto che lo stesso viene sottoscritto 

sotto condizione risolutiva, e che verrà revocato nel 

caso venga rilasciata informativa prefettizia 

interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore delle 

opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute 

per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle 

utilità conseguite. Ai sensi dell’art.88 comma 4 ter 

del suddetto decreto, la revoca e il recesso di cui al 

comma 4 bis si applicano anche quando gli elementi 

relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano 

accertati successivamente alla stipula del contratto, 

alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del 

subcontratto. 
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- che l’esito di gara è stato pubblicato con le stesse 

modalità dell’avviso di gara e cioè 

____________________ 

- che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti 

dal Bando, compresi i certificati dei carichi 

pendenti, del casellario giudiziale, la verifica di 

autocertificazione della Camera di Commercio mediante 

accesso online su VerificaPA: Prot. n. P ___________ 

del _________, la certificazione di regolarità fiscale 

ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e la 

verifica di ottemperanza ai sensi dell’art. 17 della 

legge 68/99, ed è stata comprovata l’idoneità a 

contrarre, in rapporto ai lavori di che trattasi; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, i comparenti convengono e stipulano 

quanto segue: 

Art. 1-Oggetto del Contratto 

L’Ente, come sopra rappresentato, concede 

all’APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto dei lavori di cui al titolo. L’APPALTATORE si 

impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al 

presente contratto, con relativi allegati e 

riferimenti. 
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Art. 2-Norme regolatrici del contratto 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto 

l’osservanza piena ed assoluta delle seguenti 

disposizioni: 

-D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii: Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di 

seguito denominato “Codice”; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 recante 

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, di seguito denominato 

“Regolamento” per le parti ancora vigenti per effetto 

delle norme transitorie (art. 216 del D.Lgs. n. 

50/2016). 

 - L.R. n.15 del 20/11/2008 e ss.mm.ii. 

- L.R. n. 8 del 17/05/2016 di recepimento del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

Art. 3-Documenti facenti parte del contratto 

I seguenti elaborati tecnici ed amministrativi, 

depositati presso la direzione C.U.C. - LL.PP. - 

PROVVEDITORATO, sono stati sottoscritti dalle parti per 

integrale accettazione e si intendono facenti parte 

integrante del contratto anche se non materialmente 

allegati ai sensi dell’art. 137 del DPR n. 207/2010 e 
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ss.mm.ii: 

A) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di 

Legalità e della circolare n.593/2006 dell’Assessore  

Regionale LL.PP. 

B) Dichiarazione resa in ossequio agli artt. 3 e 6 

della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. 

(Tracciabilità flussi finanziari). 

C) Bando o Lettera di invito con allegati. 

D) Cauzione definitiva n. _________ - emessa in data 

_________ dalla ________ - Agenzia di ______ (____) - 

subagenzia _____. 

E) Polizza RCT n. ___________ - emessa in data 

__________ dalla __________ - Agenzia di ______ (_) - 

subagenzia _____. 

F) POS (piano operativo di sicurezza)  

I seguenti elaborati progettuali: 

_________________________________ 

___________________________________ 

Eventuali altri documenti , che non formano parte 

integrante dei documenti di appalto, l’Amministrazione 

si riserva di consegnarli all’Appaltatore in 

quell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi 

tempo, durante il corso dei lavori. 

L’Appaltatore nella qualità, dichiara di conoscere e 
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accettare integralmente senza eccezioni, limitazioni o 

riserve le superiori disposizioni e condizioni. 

Art.4-Ammontare del contratto 

L’importo del presente appalto ammonta complessivamente 

ad € ___________ di cui € _________ per lavori al netto 

del ribasso d’asta del _______ percento calcolato 

sull’importo a base di gara di € _______ ed €________ 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta, oltre IVA come per legge; 

Il contratto è stipulato a “misura”. 

Art. 5-Variazioni al progetto ed al corrispettivo 

Qualora l’ENTE, per il tramite della Direzione lavori, 

richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso 

d’opera, fermo restando il rispetto della disciplina di 

cui all’art. 106 del Codice, le stesse verranno 

liquidate a “misura”, salvo che se ne sia convenuto 

preventivamente il prezzo “a corpo”, mediante il 

concordamento di eventuali nuovi prezzi. L’appaltatore 

si obbliga ad eseguire variazioni in aumento o 

diminuzione entro il limite di un quinto dell’importo 

contrattuale agli stessi patti prezzi e condizioni del 

presente contratto. 

Art. 8- Invariabilità dei prezzi 

Per i lavori di cui al presente contratto non è ammesso 
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procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 

1° co. dell’art. 1664 del Codice Civile. 

Qualora ne ricorrano le condizioni si applicherà la 

indicizzazione ai sensi dell’art. 106, comma 3, del 

Codice e/o di nuove disposizioni normative che ne 

permettano la revisione dei prezzi nelle forme e 

modalità proposte dal D.L. ed autorizzate dal R.U.P. 

 

Art.6-Tempo utile per l’ultimazione dei lavori e Penale 

Il termine utile per l’ultimazione dei lavori resta 

fissato in giorni 212 (duecentododici) naturali 

successivi e continui, decorrenti dalla data 

dell’ultimo verbale di consegna dei lavori (art. 14 del 

C.S.A.). 

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, in 

confronto al termine soprafissato, sarà applicata una 

penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0.3 per 

mille dell’importo complessivo offerto (art. 18 del 

C.S.A). 

L’amministrazione si riserva di risolvere in danno il 

contratto, applicando in tal caso la normativa vigente 

in materia di lavori pubblici. 

ART. 7 - Programma dei lavori 

L’Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo 
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il programma riportato nell’elaborato di progetto R-15-

ED Diagramma di Gantt – Cronoprogramma dei lavori. 

ART. 8 – Sospensione e ripresa dei lavori 

- Sospensioni ordinate dalla DL (art. 16 del CSA): 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni 

climatologiche ed altre analoghe circostanze 

impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione dei 

lavori, la Direzione dei lavori, a norma dell‘art. 16 

del Capitolato speciale d‘appalto e dell’art. 107 del 

Codice, ne disporrà la sospensione, ordinandone la 

ripresa quando saranno cessate le cause che l’hanno 

determinata. Durante il periodo di sospensione saranno 

a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati 

all’art. 107 del Codice. Le sospensioni totali o 

parziali dei lavori disposte per cause diverse da 

quelle stabilite dal citato art. 107 del Codice saranno 

considerate illegittime e daranno diritto all’ 

Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni 

prodotti. 

- Sospensioni ordinate dal RUP (art. 17 del CSA): 

Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause 

di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine 

è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla 

DL ed ha efficacia dalla data di emissione. 
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Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute 

meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare 

necessità che lo hanno indotto ad ordinare la 

sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, 

trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL. 

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di 

sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le 

disposizioni dell’articolo 16 del C.S.A, commi 2, 3, 5, 

6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di 

ripresa dei lavori, in quanto compatibili.  

Art. 9 - Garanzia definitiva 

L’Appaltatore, in possesso di certificazione di qualità 

_____________________________ n.______________________ 

del ______________________, rilasciata dalla 

____________________, ha usufruito del beneficio della 

riduzione della garanzia fidejussoria del 50%, previsto 

dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e 

quindi, a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni derivanti dal presente contratto, ha 

costituito, a favore di questo Comune, garanzia 

definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii di €__________, mediante polizza 

fidejussoria n. ___________ - rilasciata dalla  

___________- Agenzia  di ______ (_____) subagenzia 
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______, emessa in data ________. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come 

appositamente certificata.  

Detta garanzia deve essere integrata ogni volta che 

l’ENTE abbia proceduto alla sua escussione, anche 

parziale, ai sensi del presente contratto. 

Art. 10-Responsabilità verso terzi 

L’Appaltatore ha altresì prodotto, così come previsto 

ai sensi di legge, polizza assicurativa n. _________ 

emessa in data _________ dalla ___________ - Agenzia di 

______ (____) - subagenzia _______ per danni di 

esecuzione (CAR) con massimale pari ad € _______ per le 

opere progettate ed € _______ per opere preesistenti a 

copertura  dei danni ad opere ed impianti limitrofi e 

responsabilità civile (RCT) con  un massimale pari ad € 

500.000,00, che tenga indenne l’Amministrazione 

aggiudicataria da tutti i rischi di esecuzione da 

qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da 

errore di progettazione, insufficiente progettazione, 

azione di terzi o cause di forza maggiore e che prevede 

anche una garanzia di responsabilità civile per danni a 
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terzi, nell’esecuzione dei lavori sino alla data di 

emissione del certificato di verifica di conformità. 

ART.11 - Cessione del contratto - Cessione dei crediti 

- Subappalto 

Non è consentita la cessione del contratto sotto 

qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.  

E’ ammessa la cessione dei crediti secondo le modalità 

previste dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. in combinato disposto con la Legge 21.2.1991, 

n.52, a condizione che il cessionario sia un istituto 

bancario o un intermediario finanziario iscritto 

nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il 

contratto di cessione, che deve necessariamente essere 

stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ai fini della sua opponibilità 

all’amministrazione debitrice, sia notificato, in 

originale o in copia autenticata, direttamente al 

Comune di Vittoria. 

In caso di cessione del credito, fermo ed 

impregiudicato il rispetto degli obblighi di 

tracciabilità, il Comune potrà evitare che la cessione 

divenga efficace e opponibile nei propri confronti 

formalizzando apposito rifiuto con comunicazione da 

notificarsi al cedente e al cessionario entro 
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quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Ai 

sensi dell’art. 106, comma 13 del D.Lgs 50/2016, il 

Comune quale amministrazione cui sia stata effettuata 

la notifica dell’atto di cessione del credito, potrà 

opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al 

cedente in base al contratto relativo a lavori, 

servizi, forniture, progettazione, con questo 

stipulato. 

L‘appaltatore in sede di gara ha dichiarato di non 

voler subappaltare alcuna lavorazione 

oppure 

L‘appaltatore in sede di gara ha dichiarato di voler 

subappaltare le seguenti lavorazioni: 

_____________ 

____________ 

ART. 12- Oneri a carico dell’appaltatore. 

Gli oneri a carico dell‘ Appaltatore sono in linea 

generale previsti nei diversi articoli del Capitolato 

Speciale d‘appalto, nonché quelli previsti dall‘art.58) 

dello stesso Capitolato. 

ART. 13 – Premio di accelerazione (non previsto) 

Per l’anticipata ultimazione dei lavori, rispetto al 

termine assegnato non è previsto alcun premio di 

incentivazione. 
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ART. 14 – Contabilizzazione dei lavori a misura  

Sarà effettuata con le specifiche modalità riportate 

all’art. 22) del Capitolato Speciale d‘Appalto. 

ART. 14.1 - Contabilizzazione Eventuali lavori a corpo 

Sarà effettuata con le specifiche modalità riportate 

all’art. 23) del Capitolato Speciale d‘Appalto. 

Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni 

ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39 del C.S.A., e 

per tali variazioni la DL, sentito il RUP e con 

l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un 

prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere 

preventivate “a corpo”. 

La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è 

effettuata applicando all’importo del medesimo, al 

netto del ribasso contrattuale, le percentuali 

convenzionali relative alle singole categorie di lavoro 

indicate in perizia, di ciascuna delle quali va 

contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro 

eseguito. 

Art. 14.02 - Contabilizzazione eventuali lavori in 

economia 

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia 

introdotti in sede di variante è effettuata con le 

modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento 
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generale sarà effettuata con le specifiche modalità 

riportate all’art. 24) del Capitolato Speciale 

d‘Appalto. 

ART. 15- Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 

I pagamenti saranno corrisposti all’ Appaltatore nei modi 

e termini indicati agli artt. 1.6.2 e 1.6.3 del 

Capitolato Speciale d‘Appalto. 

ART. 16- Anticipazioni 

Ai sensi dell‘art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. così come modificato ed integrato dall‘art. 1, 

comma 20, lettera g) della legge n. 55 del 2019, poi 

dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, 

convertito dalla legge n. 27 del 2020 e ai sensi 

dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come 

modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 

2021, poi dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 

del 2021 convertito dalla legge n.15 del 2022, se la 

procedura è indetta entro il 31/12/2022, l’importo 

dell’anticipazione potrà essere incrementato fino al 30 

per cento dell‘importo contrattuale, nei limiti e 

compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni 

singolo intervento a disposizione della stazione 

appaltante.  

L’importo dell'anticipazione sarà corrisposto 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0077%C2%AD_ex_DL_34.pdf
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all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo  

inizio dei lavori accertata dal Responsabile del 

procedimento. 

Nel caso in cui il contratto sia sottoscritto nel corso 

dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è 

erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che 

sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. 

Art. 17 - Termini di collaudo o per l’accertamento 

della regolare esecuzione 

A prescindere dalle verifiche parziali che potranno 

essere disposte dall’Ente, il certificato di collaudo è 

emesso non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori 

ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere 

definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. 

Decorso tale termine, il collaudo si intende 

tacitamente approvato ancorché l'atto formale di 

approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla 

scadenza del medesimo termine. 

Nel caso sia prevista la certificazione di “regolare 

esecuzione”, la stessa sarà emessa entro tre mesi dalla 

data di ultimazione dei lavori.  

Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 

102 del Nuovo Codice dei contratti e degli articoli da 

215 a 235 del Regolamento generale nonché gli allegati 
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o le parti di allegati ivi richiamate (Fino all’entrata 

in vigore del decreto Ministro delle Infrastrutture e 

dei trasporti previsto all’art. 102 comma 8° del D.Lgs. 

50/2016). 

L’ Appaltatore risponde per le difficoltà ed i vizi dei 

lavori, ancorché riconoscibili, purché denunciati 

all’Ente prima che il certificato di collaudo assuma 

carattere definitivo. L’Appaltatore deve provvedere 

alla custodia, alla buona conservazione ed alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti 

oggetto dell’appalto fino a che non sia intervenuto, 

con esito favorevole, il collaudo finale. 

ART. 18- Trattamento e tutela dei lavoratori 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del 

presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

collettivo nazionale di lavoro per gli operai 

dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e 

negli accordi locali integrativi dello stesso, in 

vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono 

i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai 

dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi 



 

 

 

20 

locali integrativi, dello stesso per il tempo e nella 

località in cui si svolgono detti lavori. L’Appaltatore 

si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli 

accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla 

loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei 

rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano 

l’Appaltatore anche se non sia aderente alle 

associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e 

indipendentemente dalla struttura e dimensione della 

impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, 

la distinzione prevista per le imprese artigiane. 

ART. 19 – Definizione delle controversie 

Le parti contraenti, come sopra costituite, riconoscono 

e si danno reciprocamente atto che tutti i patti 

contenuti nel presente contratto sono essenziali e 

l’inadempimento, anche parziale, di uno di essi da 

parte dell’Appaltatore comporterà, Ipso-jure, la 

risoluzione del contratto in danno della ditta stessa. 

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserva sui 

documenti contabili l’importo dell’opera possa variare 

in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 

5% e non superiore al 15% dell’ importo contrattuale, 

l’ENTE potrà promuovere proposta motivata di accordo 
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bonario, a norma dell’art. 205 del Codice. Ove non si 

proceda all’accordo bonario come sopra disciplinato e 

l‘Appaltatore confermi le riserve e comunque per tutte 

le controversie derivanti dall’esecuzione del 

contratto, la definizione delle stesse sarà deferita ai 

sensi dell’art.20 del C.P.C., al Giudice del Foro di 

Ragusa. E’esclusa la competenza arbitrale. 

ART. 20 -Protocollo di Legalità 

 Il presente contratto, in ossequio alla circolare 

dell’Ass.re Regionale ai LL.PP. n. 593 del 31/01/2006, 

soggiace alla formale obbligazione delle norme 

prescrittive del Protocollo di Legalità “Accordo quadro 

Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato in data 

12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero 

dell‘Interno, le Prefetture dell‘isola, l‘Autorità di 

vigilanza sulle OO.PP., l‘INPS e l‘INAIL. 

A tal fine, le dichiarazioni presentate dall’Appaltatore 

in  sede di gara (documento lett. A) di cui all’art. 3 

del presente contratto), vengono riconfermate in toto 

dalla ditta __________ con sede legale in _______ (___) 

via________. Inoltre la Ditta dichiara di essere a 

conoscenza delle clausole di autotutela previste dal 

bando di gara.  

ART.21- Regolarità contributiva 
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Ai sensi della Legge Regionale n. 16/2005 e del Decreto 

Assessoriale LL.PP. 24/02/2006 e s.m.i. è stata rilasciata la 

certificazione online prot. ________ con scadenza validità 

_______ attestante la regolarità contributiva della ditta. 

ART. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari 

finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Sig. 

________ nato a _________________(__) il __________ ed 

residente a _________) in via _-n.______________ - C.F. 

______________, nella qualità, si impegna per sé e/o per 

eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle 

imprese a qualsiasi titolo interessata al presente appalto, ad 

osservare e a far osservare tutte le prescrizioni e condizioni 

contenute nell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e 

ss.mm.ii., nonché ad assumere tutti gli obblighi di cui alla 

Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in ordine alla tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

A tal fine si indica il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 

della gara in oggetto: CIG ________. 

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha 

notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della 

Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., procede all’immediata 

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 
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contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - 

Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente 

competente. 

L’Appaltatore ha indicato apposito conto corrente unico 

acceso presso la Banca _________ - Agenzia di _______ - 

Codice IBAN: _________, sul quale la S.A. farà 

confluire tutte le somme relative all’appalto e di cui 

l’impresa si dovrà avvalere per tutte le operazioni 

relative all’appalto, compresi i pagamenti delle 

retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente 

a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di 

diritto del contratto. 

La persona che ha accesso e firma sul suddetto conto è: 

Sig. ______ nato ad _____ (_) il ______, ed ivi 

residente in Via ______ n._____-  C.F.: _________. 

Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno 

intestati al Sig. ______ nato ad _____ (___) il 

________, ed ivi residente in Via ________ n._____-  

C.F.: ________, in qualità di ______________della ditta 

___________, con sede legale in ____ (_____), via 

_____________________, P.IVA ___________________ ed 

effettuati mediante emissione di mandato di pagamento e 



 

 

 

24 

successivo bonifico bancario. 

In caso di cessazione o della decadenza dall’incarico 

delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, 

l’Appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica 

alla stazione appaltante. 

Art. 23 – Clausola risolutiva 

Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii., l’inadempimento degli obblighi di tracciabilità 

comporta, in tutti i casi in cui le transazioni siano state 

eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 

Italiane S.p.A, ipso iure, la risoluzione del contratto, 

nonchè l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 

della stessa legge. 

ART.24- Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva 

antimafia 

L’ENTE appaltante ha facoltà di risolvere il contratto 

nei casi previsti dal presente contratto, dal 

Capitolato Speciale d’Appalto, nel caso in cui nel 

corso del contratto si verifichi la circostanza di cui 

all’art.2 comma 2° della L.R. n.15/2008. Inoltre il 

contratto è sottoposto alla condizione risolutiva, nel 

caso in cui venga rilasciata Informativa prefettizia 

interdittiva, ai sensi dell’art.92 comma 3 e 4 del 

Decreto Legislativo 159/2011 e ss.mm.ii, quando gli 
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elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa 

siano accertati successivamente alla stipula del 

contratto, alla concessione dei lavori o 

all’autorizzazione del subcontratto, fatto salvo il 

pagamento del valore delle opere gia’ eseguite e il 

rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del 

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 

ART.25- Disposizioni discordanti 

 Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare 

delle disposizioni di carattere discordante, 

l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione 

scritta all’amministrazione appaltante per i 

conseguenti provvedimenti di modifica. In ogni caso 

dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o 

che in minor misura collima con il contesto delle norme 

e disposizioni riportate nei rimanenti atti 

contrattuali.  

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra 

gli allegati contrattuali richiamati nel presente 

contratto, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine, 

quelle indicate dal contratto – bando – capitolato 

speciale d’appalto - disegni. 

ART. 26- Domicilio Appaltatore 

Per tutti gli effetti del presente atto, l’Appaltatore 
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elegge domicilio legale presso la sede dell’impresa in 

in _____ (____) - via_____________, obbligandosi di 

informare la Stazione Appaltante di ogni variazione. In 

difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora 

eletto presso la Casa Comunale della Stazione 

Appaltante. Si conviene, in conseguenza, che a tutti 

gli effetti dell’applicazione del presente contratto, 

tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi, ai 

quali potrà dare occasione il presente contratto, 

saranno notificati presso tale domicilio. 

ART.27 -  Legge sulla privacy 

Il Comune, come sopra costituito, informa 

l’Appaltatore, che tratterà i dati personali di cui al 

presente Atto, esclusivamente ai fini della conclusione 

e della esecuzione del contratto di appalto nonché 

della rendicontazione del contratto, delle attività ad 

esse correlate e conseguenti e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle Leggi e Regolamenti. 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, ai sensi del General Data Protection 

Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla 

Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore 

in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 

e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento 
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della normativa nazionale alle disposizioni di detto 

Regolamento. 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e 

conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico 

dell'appaltatore. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese 

di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro, dal giorno della consegna a quello data di 

emissione del collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione 

Il presente atto, redatto in formato elettronico composto 

da _________(_______) pagine a video, viene sottoscritto 

con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 24 del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 codice dell’amministrazione 

digitale (CAD)e s.m.i.. Le parti dichiarano di 

sottoscrivere in forma specifica, per effetto della firma 

digitale del presente atto, ai sensi dell’art.1341 del 

Codice Civile, i seguenti artt.11/19/20/22/23/24/25/27. 

L’APPALTATORE      IL DIRIGENTE  
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