SCHEMA DI CONTRATTO
DI APPALTO LAVORI PUBBLICI

“Efficientamento Energetico Scuola dell’Infanzia Luigi
Frasca - Vittoria”
Comune di Vittoria, con sede a Vittoria (Rg) via C. delle Alpi 432,

P.IVA 00804320885 e C.F. n° 82000830883, nel seguito denominato

anche Committente, in persona del ........................ nato a |

e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualita

di della predetta societa, in virtu dei poteri derivata
da del —
E
, con sede in , Via , capitale sociale

, iscritta nel Registro delle Imprese di :

codice fiscale , partita IVA , codice
ditta n° , INPS __ matricola n° e CASSA
EDILE _ n° __ , nel seguito denominato anche
Appaltatore, in persona del , nato a , € per

la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualita di
della predetta societa, in virtu dei poteri derivanti da

del

le Parti

PREMESSO CHE
A.in data 20 Aprile 2022, il Comune di Vittoria ha conferito

incarico di studio di progettazione definitiva ed esecutiva per i
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lavori di “Efficientamento Energetico Scuola dell’Infanzia Luigi
Frasca di Vittoria” alla Societa di Ingegneria GIRLANDO +
partners srls che interviene per tramite il Dr Ing Salvatore
Girlando quale Amministratore Unico della stessa;

. 1 progetti definitivo ed esecutivo dei lavori di “Efficientamento
Energetico Scuola dell’Infanzia Luigi Frasca di Vittoria” sono
stati presentati al Committente — Comune di Vittoria - che li ha
approvati; in particolare, il progetto esecutivo e stato validato in
data..........eapprovatoindata ............... (da qui il Progetto
Esecutivo);

. per la realizzazione di tali lavori, lo stesso Comune di Vittoria
ha indetto, con bando pubblicato sulla GUUE in data
.................... e sulla GURI ...................., una procedura
aperta per l'individuazione, in applicazione del criterio
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, dell'impresa cui
affidare i lavori di “Efficientamento Energetico Scuola

»

dell’Infanzia Luigi Frasca di Vittoria” (di seguito anche
denominati I'Opera);

cindata ................ I'appalto e stato aggiudicatoa .................. ;
. I’ Appaltatore e tenuto a realizzare 1’appalto alle condizioni
previste nella Offerta, che si compone din. .......... documenti
(allegato sub. ......... al presente Contratto), formulata a seguito

di specifica valutazione di tutti gli obblighi ed oneri previsti nel

presente Contratto;

. I’ Appaltatore conferma di avere preso esatta cognizione della

natura dell’affidamento e delle previsioni contrattuali, dello stato
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dei luoghi e delle condizioni per 1’esecuzione dei lavori, nonché di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono influire sulla esecuzione dell'Opera, e di
avere tenuto in considerazione i predetti elementi ai fini della
determinazione della propria offerta;
. che I’ Appaltatore accetta, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le
norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara e nei suoi
allegati, nello schema di Contratto, nel Capitolato Speciale di
Appalto;
. I’ Appaltatore ha verificato e fatto proprio il Progetto Esecutivo,
trovandolo pienamente conforme alle caratteristiche stabilite dalla
vigente normativa per tale livello di progettazione e, pertanto,
riconosce, anche alla luce delle verifiche effettuate, che il Progetto
Esecutivo e perfettamente realizzabile a regola d’arte;
al fine di procedere alla sottoscrizione del presente accordo,
I’ Appaltatore ha consegnato la documentazione di seguito
indicata:

o Certificato iscrizione C.C.I1.A.A. con dicitura antimafia;

o documentazione attestante regolare versamento delle

ritenute fiscali rilasciata dall’ Agenzia delle Entrate;

o documentazione attestante la regolarita contributiva;

o documentazione attestante il possesso dei requisiti ai
sensi art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

o certificazione del sistema di qualita;

o cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i. e 123 del Regolamento D.P.R. n.

3



207/2010;

J. aisensi del D.Lgs. n. 159/2011 si prende atto della sussistenza dei
presupposti di legge per la stipulazione del presente Contratto,
giusta I’informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di

,indata___, Prot. n.___, allegata al presente atto sotto
la lettera “ s

K. che tutti gli atti sopra citati devono aversi qui per integralmente

richiamati.

Tutto cio premesso tra le parti

si conviene e si stipula quanto segue:

PARTE |

PREMESSE, OGGETTO E CORRISPETTIVO
DELL’APPALTO

ART. 1
PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente Contratto.

2. In caso di dubbi interpretativi o di contrasti derivanti
dall’esame del presente Contratto e dei suoi allegati, dovra

essere preferita I’interpretazione piu favorevole al

Committente e che conduca al miglior risultato per qualita
tecnica delle Opere appaltate. In caso di contrasto tra le
previsioni del presente Contratto e il Capitolato Speciale

d'Appalto, si dara prevalenza a quanto previsto nel Contratto.



3. E’ onere dell’Appaltatore segnalare immediatamente per
iscritto al Committente ogni eventuale contraddizione rilevata

nei documenti contrattuali.

ART. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
1. L’Appaltatore si impegna a realizzare i manufatti costituenti la
“Efficientamento Energetico Scuola dell’Infanzia Luigi
Frasca di Vittoria”, come dettagliate nei documenti
contrattuali e nei relativi allegati, sostenendo tutti gli oneri e
le spese per le attivita ivi previste, nonché quelle di
organizzazione e di controllo necessarie ad assicurare la
regolare esecuzione di tutto quanto previsto, impegnandosi
anche al coordinamento con gli Appalti Secondari affidati dal
Committente. Per una piu dettagliata descrizione delle Opere

si fa esplicito richiamo al Capitolato Speciale d’ Appalto.

2. Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le
forniture e le provviste necessarie per consegnare al
Committente I'Opera realizzata a perfetta regola d'arte e nel
rispetto delle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
d’ Appalto, della normativa vigente tutta, della disciplina del
procedimento concorsuale e delle indicazioni della Direzione
dei Lavori.

3. Rientrano altresi nell'oggetto del presente Contratto, e dunque
costituiscono obblighi dell’Appaltatore, tutte le opere, le

somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture
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complementari, anche ove non espressamente indicate,
funzionali alla perfetta esecuzione dell’Opera, in conformita ai
progetti approvati ed alle raccomandazioni e/o prescrizioni
comunque denominate dettate in sede di approvazione degli
stessi e, comungue, in conformita alle prescrizioni formulate
dal Committente e da enti terzi.

. I Committente potra, a suo insindacabile giudizio, eliminare
parti delle forniture previste dal Capitolato Speciale d'Appalto,
prevalentemente per ragioni legate alla tempistica di esecuzione
ovvero per ulteriori ragioni di economicita dell'esecuzione

ovvero per ragioni di connessione con altri appalti.

ART.3
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

. L’importo complessivo dell’affidamento a corpo € pari a €

per lavori; €................. per oneri interni ed esterni di
sicurezza.

. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nel
redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle
condizioni di lavoro e si impegna nell'espletamento della
prestazione all'osservanza delle normative in materia, avendo
quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o
aziendale, pariad € .................

. L’ Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori organizzando i

turni del proprio personale in modo da fornire eventuali
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prestazioni straordinarie diurne, notturne e festive.

. L’ Appaltatore dichiara altresi espressamente di riconoscere
I’importo di cui ai precedenti commi come comprensivo €
compensativo di tutti gli obblighi richiamati e specificati nel
presente Contratto e nei documenti allegati, nonché degli
obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati,
devono intendersi come insiti e conseguenti all’esecuzione del
medesimo, come pure di tutte le attivita necessarie per
consegnare complete e funzionanti le Opere ad esso affidate,
nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore. Salvo le
attivita di cui agli articoli 8 e 9, che non sono comprese
nell'importo di cui al precedente comma 1 del presente
articolo, devono intendersi incluse nell'importo complessivo
dell'affidamento le attivita necessarie per I’adempimento delle
prescrizioni della Committente, o di enti terzi, nonché ogni
ulteriore attivita resasi necessaria purché inerente all’oggetto del

presente Contratto, anche se non espressamente indicata.

ART. 4
INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO
. Trova applicazione al presente rapporto la regola del prezzo
chiuso, cosi come definiti dall’art. 133, comma 3, del D.lgs.
163706 (abrogato), non &€ ammessa alcuna revisione dei prezzi

contrattuali e non si applica I’art. 1664 del codice civile.

. In nessun caso, 1’Appaltatore potra richiedere rimborsi,

indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in



relazione all’eventuale frazionamento delle tempistiche di
esecuzione previste nel Cronoprogramma allegato al presente
Contratto e in relazione all'eventuale slittamento deltermine
di inizio attivita, anche ove tale slittamento determini un
ritardo nell’esecuzione delle attivita come previste nel
Cronoprogramma, nemmeno in relazione a richieste derivanti
dal Committente. Il Committente si riserva sin d’ora di
chiedere modifiche al Cronoprogramma tenendo conto delle
tempistiche realizzative complessive.

3. In considerazione della necessita di garantire la realizzazione
dell’Opera entro le tempistiche necessarie, per i lavori che
dovessero richiedere prestazioni straordinarie diurne,
notturne e festive di personale, non verra corrisposto dal
Committente alcun compenso 0 maggiorazione, restando

ogni conseguente onere a carico dell’ Appaltatore.

PARTE Il
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE, GARANZIE E
POLIZZE ASSICURATIVE

ART.5

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
DELL’APPALTATORE

1. Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, I’esecuzione a perfetta regola d’arte, con gestione a
proprio rischio, delle opere di cui al precedente art. 2, per
come meglio descritte e specificate negli allegati, al presente

Contratto e nel Capitolato Speciale. L’ Appaltatore ¢ tenuto
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ad eseguire in proprio I’Opera, con organizzazione dei mezzi

necessari e gestione a proprio rischio.

. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4.2, i lavori per
la realizzazione dell’Opera dovranno essere eseguiti in
conformita alle singole fasi del Cronoprogramma lavori al
presente Contratto e a quanto previsto dalCapitolato Speciale
d'Appalto.

. Fermo restando quanto previsto nel Progetto Esecutivo,
I’ Appaltatore si impegna a collaborare con il Committente,
anche al fine di risolvere eventuali criticita riscontrate in fase
realizzativa dipendenti, tra 1’altro, dal coordinamento con gli
Appalti Secondari. In particolare, I'Appaltatore sottoporra
eventuali proposte di modifica alle fasi e alle modalita di
esecuzione delle Opere, in via preventiva, al Committente per
I'approvazione di competenza.

. L'Appaltatore si impegna a garantire il coordinamento con le
imprese appaltatrici esecutrici degli eventuali Appalti Secondari,
al fine di assicurare un confronto in ordine a tutte le eventuali
criticita che dovessero sorgere e, in ogni caso, si impegna ad
accordare priorita alle esigenze eventualmente indicate dal
Committente.

. L’ Appaltatore, a suo esclusivo carico e spese, € obbligato allo
svolgimento delle seguenti attivita come meglio specificate, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, nel presente Contratto e
nel Capitolato Speciale d’ Appalto:

a. a realizzare 1’Opera come descritta nel Capitolato
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Speciale e secondo le indicazioni tecniche ivi previste;

a rispettare e far rispettare, le norme previdenziali e
assistenziali, nonché le norme in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di tutela
dell’ambiente;

a provvedere alla riconsegna delle aree e dei sedimi
occupati temporaneamente in fase di cantierizzazione
ed al ripristino dello stato dei luoghi, oltre ad
approvvigionare tempestivamente i materiali necessari
per I’esecuzione dell’Opera;

a rimuovere o0 spostare immediatamente i macchinari
presenti nel cantiere ma non utilizzati, senza maggiori
oneri in capo al Committente e a sua semplice richiesta;
a disporre di idonee e qualificate maestranze, in
funzione delle necessita delle singole fasi delle
lavorazioni, assicurandone la disciplina;

a tenere settimanalmente in maniera regolare il Giornale
dei Lavori, secondo quanto disposto dal Direttore dei
Lavori;

ad adeguarsi agli standard qualitativi richiesti dal

Committente;

a consegnare al Committente gli elaborati “as built” e le
relazioni specialistiche delle singole opere, sia su
supporto cartaceo, sia su supporto informatico;

a provvedere alla messa in sicurezza dell’Opera, nonché

ad intervenire con immediatezza per le necessarie
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riparazioni in caso di danni conseguenti all’esecuzione
dei lavori svolti dall'Appaltatore, secondo le indicazioni
fornite dal Direttore dei Lavori o dal Committente;

J. a rispettare tutte le previsioni dei Protocolli e degli
allegati tutti al presente Contratto e al Bando di gara.

6. L’Appaltatore dichiara espressamente, sollevando e
manlevando il Committente e il Direttore dei Lavori da ogni
responsabilita al riguardo, che i materiali utilizzati per la
realizzazione delle opere saranno esenti da emissioni nocive,
inquinanti o tossiche per le persone o per I’ambiente €
risponderanno a tutti i requisiti di legge.

7. L’ Appaltatore ¢ tenuto a sottostare alle verifiche, misure e
prove che il Direttore dei Lavori effettuera sui materiali e
lavori compiuti per accertare la perfetta esecuzione, la
resistenza e la rispondenza alle prescrizioni contrattuali.

8. L’Appaltatore dovra demolire o rifare a proprie spese i lavori
che il Direttore dei Lavori riconoscesse eseguiti senza
rispettare il Progetto Esecutivo o con materiali per qualita,
misura 0 peso e lavorazione diversi dai prescritti e/o

comungue non idonei.

9. L’Appaltatore non potra per alcun motivo, anche in caso di
eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o
rallentare i lavori né sottrarsi all’osservanza delle prescrizioni
contrattuali e agli ordini del Direttore dei Lavori e rinunciando
all’applicazione degli artt. 1460 e 1461 c.c..

10. Eventuali clausole o accordi previsti in contratti di
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assicurazione  non  limiteranno le  responsabilita
dell’ Appaltatore nei confronti del Committente.
11. Tutte le perdite e/o danni che non saranno indennizzati dalle

assicurazioni, resteranno ad esclusivo carico dell’ Appaltatore.

ART. 6
GARANZIE E FIDEIUSSIONI
1. L’Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva per
Iimporto di Euro ..................... , pari al ... %
(oo, per cento) dell’importo contrattuale, nel
rispetto dell’art. 103 D.lgs. n. 50/2016.
2. La predetta garanzia e costituita mediante fideiussione
bancaria o assicurativa rilasciata da , indata
. La garanzia cosi prestata copre gli oneri per il
mancato, inesatto o solo parziale adempimento, da parte
dell’ Appaltatore, delle obbligazioni relative alla fase di
esecuzione e deve essere conforme alle previsioni di cui all’art.
103, tutte, del D.Lgs. n. 50/2016 e al relativo regolamento di

attuazione.

3. In caso di aumento dei costi di importo pari ad almeno euro,
anche in seguito ad approvazione di varianti, I’ Appaltatore Si
impegna a presentare, entro 10 (dieci) giorni
dall’approvazione di detti nuovi costi, una integrazione alla
fideiussione di cui al comma 1, di importo proporzionale ai
lavori aggiuntivi. La garanzia verra svincolata nel rispetto delle
previsioni di cui all’art. 103 sopra menzionato.

4. Le garanzie indicate al presente articolo cesseranno di avere
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effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio.

ART. 7
RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

1. L’Appaltatore prende atto che il Comune di Vittoria, in deroga a
guanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n.
207/2010 provvedera essa stessa alla stipula delle polizze
previste dal decreto medesimo e a seguito indicate, operanti
anche a favore dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1891 c.c., che
sara incluso quale assicurato addizionale:

a. una polizza di assicurazione per danni diretti
nell’esecuzione dei lavori, da qualsiasi causa determinati,
sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione con somma
assicurata pari al valore dell’Opera. Tale polizza dovra

altresi tenere indenne gli assicurati da tutti i rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati (quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo errori di
progetto/calcolo, eventi naturali e catastrofali, atti di
terzi), coprendo i danni subiti dagli stessi a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori;

b. una copertura di responsabilita civile verso terzi — quale

sezione integrante della polizza di cui alla lettera a) —
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nell’esecuzione dei lavori, il cui massimale sara non
inferiore ad Euro ......................... per sinistro e
durata.

c. una polizza decennale indennitaria, con somma
assicurata pari al valore dell’Opera, a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione;

d. una copertura di responsabilita civile verso terzi —
quale parte integrante della polizza di cui alla lettera c) -
della medesima durata a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti
da gravi difetti costruttivi, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione con massimale non inferiore ad

e. Euro................... per sinistro e durata.

2. Resta inteso che il costo delle polizze di cui al punto 1, e del
c.d. “controllo tecnico in corso d’opera” ai fini del rilascio
delle polizze di cui alle lettere c) e d), saranno posti a carico
dell’ Appaltatore.

PARTE Il
ESECUZIONE

ART. 8
VARIANTI

1. L’Appaltatore ¢ obbligato ad eseguire le varianti richieste dal
14



Committente, anche in deroga all’art. 106 del del D.Lgs. n.
50/2016.

2. L’Appaltatore puo proporre le varianti o le modifiche tecniche
che ritenga utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione
delle Opere. Tali varianti dovranno essere preventivamente
approvate dal Progettista e di seguito trasmesse al

Committente per I'approvazione di competenza.

ART.9
DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER
LA SICUREZZA
1. 1l Committente indichera all'Appaltatore il nominativo del
Direttore Lavori e del Coordinatore della sicurezza per
I'esecuzione, nel rispetto delle qualifiche e delle professionalita

richieste dalla normativa vigente.

ART. 10
SORVEGLIANZA DEI LAVORI

1. 1l Committente, direttamente o per il tramite di terzi incaricati,
si riserva il diritto di esercitare il controllo anche quotidiano
sullo svolgimento e sullo stato dei lavori, tramite uno o piu
soggetti espressamente incaricati. | controlli effettuati non
esonerano in alcun modo I’ Appaltatore dai propri obblighi e
dalle proprie responsabilita.

2. L’ Appaltatore € tenuto a informare il Committente con report
mensili sull’avanzamento dei lavori, contenenti ogni

informazione utile in relazione all’appalto.
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ART.11
TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA
OGGETTO DEL CONTRATTO
1. L’esecuzione di tutti 1 lavori oggetto del presente Contratto
dovra avvenire in conformita al Cronoprogramma, con le
seguenti scadenze intermedie tassative:
a.
C.

2. Tutte le attivita dovranno essere eseguite nel rispetto del

Progetto Esecutivo dei lavori predisposto dall'Appaltatore e
approvato dal Committente.

3. I ritardi nel completamento delle attivita oggetto di ciascuna
della fasi in cui € articolato il Cronoprogramma imputabili
all’ Appaltatore, non potranno comunque comportare
slittamenti nel termine di ultimazione delle attivita oggetto del
Contratto, operando conseguentemente in riduzione sui tempi
di esecuzione delle attivita della fase successiva del

Cronoprogramma esecutivo.

ART. 12
PAGAMENTI

1. | pagamenti avverranno per stati di avanzamento lavori cosi

come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, meglio

descritti come segue:

2. Ai sensi dell'art. 26 ter della legge n. 98/2013, verra prestata in
16



favore dell'Appaltatore un'anticipazione del 10% dell'importo

contrattuale, conformemente al disposto di cui agli articoli

124, commi le 2 e 140, commi 2 e 3del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 13
COLLAUDO
. Le operazioni di Collaudo, le facolta e gli obblighi delle Parti -
ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nei commi seguenti
del presente articolo - sono disciplinati nel Capitolato
Speciale d'Appalto.
. L’ Appaltatore, a propria cura e spese, si obbliga a mettere a
disposizione dell’organo di collaudo gli operai e 1 mezzi
d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le
esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto
necessario per la redazione del collaudo finale.
. Resta a cura e a carico dell’ Appaltatore provvedere a sistemare
e rimettere in pristino le parti delle Opere che sono state
alterate nell’esecuzione di tali verifiche.
. Nel caso in cui I’ Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi,
I’organo di collaudo dispone che si provveda d’ufficio, in
danno all’ Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal
residuo credito dell’ Appaltatore.
. Sono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore le spese di visita del
personale del Committente e/o di suoi delegati per accertare la
intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate

dall’organo di collaudo, ovvero per le ulteriori operazioni di
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collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.
Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare
all’ Appaltatore.

. L’ Appaltatore si obbliga, altresi, a partecipare al collaudo delle
parti delle Opere realizzate da altri appaltatori, in quanto
collegate con ’oggetto del presente Appalto, assumendosene 1
relativi oneri ai sensi di quanto previsto nel Capitolato

Speciale d'Appalto.

ART. 14
SUBAPPALTO

. L'esecutore che abbia dichiarato la volonta di utilizzare il

subappalto in sede di offerta, dovra presentare al Committente
un‘istanza di autorizzazione al subappalto, ai sensi degli articoli
105 del D.lgs. n. 50/2016 e 170 del D.P.R. n. 207/2010.

.1l subappalto e sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che il concorrente, all'atto dell'offerta, indichi i lavori o parti
di opere che intende subappaltare;

b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di
subappalto presso il Committente almeno 20 (venti) giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni;

¢) che al momento del deposito del contratto di subappalto
presso il Committente, I'affidatario trasmetta la certificazione

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti

di qualificazione prescritti nonché dei requisiti generali di cui

all'art. 80 del D.Igs. n. 50/2016;
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d) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto
alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/1965 e
S.m.li..

. Il Committente non provvedera al pagamento diretto degli
eventuali  subappaltatori.  Sara  pertanto  obbligo
dell'Appaltatore trasmettere al Committente, entro 20 (venti)
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri
confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti
da esso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Qualora I'Appaltatore non
trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il
predetto termine, il Committente sospendera il successivo

pagamento nei suoi confronti.

PARTE IV
INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE

ART. 15
PENALI PER RITARDI

. Ferma restando [I’applicazione delle ulteriori penalita
eventualmente previste nel Capitolato Speciale, nel caso di
mancato rispetto delle scadenze intermedie tassative fissate nel

Cronoprogramma dei lavori, verra applicata una penale

giornaliera pari allo 0,3°/o0 (zero virgola tre per mille)
dell’importo netto dei lavori che in base al Cronoprogramma
dovevano essere eseqguiti a partire dalla precedente scadenza
intermedia (0 dall’inizio dei lavori nel caso della prima

scadenza intermedia), per ogni giorno naturale consecutivo di
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ritardo.

. Le penali intermedie di cui al punto precedente 15.1 sono
contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
Immediatamente successivo al verificarsi della relativa
condizione di ritardo.

3. Le penali intermedie irrogate ai sensi del punto 15.1
potranno essere recuperate se, in seguito all'andamento
imposto ai lavori, I’Appaltatore rispettera la scadenza
contrattuale successiva, 0 comunque, se i ritardi saranno
recuperati entro il termine contrattuale di ultimazione dei
lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data
di ultimazione dei lavori, verra applicata una penale giornaliera
pari allo 1°/0o (uno per mille) dell’importo contrattuale dei
lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze
intermedie.

. La penale sull'ultimazione dei lavori verra contabilizzata in
detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di

acconto.

. Nei casi indicati nei precedenti punti 15.1 e 15.4, qualora i
ritardi siano tali da comportare una penale complessiva di
importo superiore al 10 % dell’importo contrattuale, ai sensi
dell’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., trova applicazione
la procedura di risoluzione di cui al successivo art. 16, fatti

salvi gli effetti frattanto prodotti.
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7. L’applicazione complessiva della penale non pregiudica il
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla

Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART. 16
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Oltre che in tutti i casi previsti dal Capitolato Speciale di
Appalto, il Committente avra diritto di risolvere il Contratto,
ai sensi dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti
eventi:
a) qualora I’ Appaltatore diventi insolvente ovvero sia

assoggettato a fallimento o ad altra procedura

concorsuale che impedisca lo svolgimento dell’attivita;

b) qualora I’Appaltatore, a causa di divergenze con la
Stazione Appaltante o per qualsiasi altra causa,
sospenda 1’espletamento dell’incarico per oltre 20
(venti) giorni;

¢) qualora 1’Appaltatore non apporti le modifiche e
Integrazioni ai progetti necessarie nel termine
preventivamente concordato con il Committente;

d) qualora sussistano elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa nelle societa o imprese interessate,
a qualsiasi titolo, nell’esecuzione dei lavori;

e) qualora I’ Appaltatore perda i requisiti previsti dalla

normativa vigente per I’esecuzione dei lavori pubblici;
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f) qualora venga irrogata in capo all’Appaltatore una
misura sanzionatoria o cautelare che inibisca la capacita
di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

g) qualora nei confronti dell’ Appaltatore sia intervenuta
I’emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone I’applicazione di una misura di prevenzione di
cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per frodi nei confronti del Committente, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri
soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per

violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul

lavoro.

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il
Contratto s’intendera risolto di diritto non appena il
Committente avra dichiarato all’Appaltatore, mediante
apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata
A/R entro 10 (dieci) giorni dall’evento, I’intenzione di
avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che e
stabilita ad esclusivo beneficio del Committente.

3. Fatta salva I’applicazione della clausola risolutiva espressa di
cui al presente articolo, qualora I’ Appaltatore non adempia
precisamente alle obbligazioni previste a suo carico dal
presente Contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.
1454 del Codice Civile, lo diffidera ad adempiere,

assegnandogli, a tal fine, un termine minimo di 15 (quindici)
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giorni o altro maggior termine ritenuto idoneo dalla Stazione
Appaltante, dando al contempo espresso avvertimento che,
decorso inutilmente tale termine, il Contratto s’intendera
senz’altro risolto.

. Rimane comunque salva la facolta per la Stazione Appaltante
di chiedere la risoluzione giudiziale del Contratto per qualsiasi
altro grave inadempimento 0 non corretto adempimento da
parte dell’ Appaltatore.

. In ogni caso di risoluzione del Contratto, I’ Appaltatore sara
tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante tutti i danni diretti

ed indiretti che siano conseguenza del proprio

inadempimento, nessuno escluso ed eccettuato, ed a rifondere
alla stessa i maggiori oneri subiti e fermo restando il
pagamento delle penali di cui all’art. 15 qualora nel frattempo
maturate, fino al limite massimo del corrispettivo previsto per
I’esecuzione del presente Contratto di cui all’art. 3.

. In ogni caso di risoluzione, I’ Appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, che
resteranno di proprieta del Committente, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti alla Committente dallo scioglimento del
Contratto.

. L’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia
allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine assegnato dalla Direzione Lavori. In
caso di mancato rispetto del termine assegnato, la

Committente provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore
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relativi oneri e spese.

ART. 17
RECESSO DAL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, il Committente

ha il diritto di recedere in qualungue tempo dal Contratto,

senza che [I’Appaltatore possa avanzare eccezioni od
opposizioni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
2. Intal caso, all’ Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di

ogni diritto e pretesa, competera esclusivamente il

pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al
momento del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni
del Contratto, oltre al decimo dell’importo delle opere non
esequite.

3. L’esercizio del diritto di recesso e preceduto da formale
comunicazione all’Appaltatore effettuata con un preavviso di
trenta giorni, decorsi i quali il Committente prendera in
consegna i lavori ed eventualmente effettuera il collaudo.

4. L’ Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri del
Committente | materiali non accettati dalla Direzione Lavori e
deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione del
Committente nel termine assegnato. In caso contrario lo

sgombero é effettuato d’ufficio e a spese dell’ Appaltatore.

ART. 18
ATTIVITA INERENTI LA PREVENZIONE

DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA
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E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI

. L’affidamento all’Appaltatore, i subappalti ed i sub affidamenti
dell” Appaltatore, sono soggetti alle verifiche antimafia di cui al
D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i, nonché delle prescrizioni contenute
nel Capitolato Speciale di Appalto.

. L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui al D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i..

. L’ Appaltatore si obbliga all’osservanza di quanto previsto dal
Protocollo di Legalita sottoscritto con 1’Istituto Autonomo
Case Popolari di Ragusa
ART. 19
CONTROVERSIE
. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in
ordine alla validita, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione

del presente Contratto, sara competente in via esclusiva il

ART. 20
RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI
. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto
e nei relativi allegati, si intendono espressamente richiamate e
sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia di lavori pubblici, in particolare le norme contenute

nel D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel D.P.R. n. 207/2010.
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ART. 21

SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente Contratto sono a carico

dell’ Appaltatore, come ulteriormente specificato nel Capitolato

speciale di Appalto.

ART. 22

DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO E

ALLEGATI

1. L’affidamento viene accettato dall’Appaltatore con I’impegno

all’osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita

previsti nel Contratto, nonché di tutte le disposizioni

normative vigenti.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati anche

se non allegati:

a.

Progetto Esecutivo e relativi allegati, compreso il
Capitolato Speciale d'Appalto;

Cronoprogramma;

Offerta;

Protocollo di Intenti ;

Protocollo a tutela della Sicurezza e Salute sul lavoro e
della Legalita;

Prescrizioni ambientali.
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Vittoria , li

Per I’ Appaltatore Per Comune di Vittoria
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