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SCHEMA DI CONTRATTO 

DI APPALTO LAVORI PUBBLICI 

 

“Efficientamento Energetico Scuola dell’Infanzia Luigi 

Frasca - Vittoria” 

Comune di Vittoria, con sede a Vittoria (Rg) via C. delle Alpi 432, 
 
P.IVA 00804320885 e C.F. n° 82000830883, nel seguito denominato 
 
anche Committente, in persona del ……………………nato a______,  

e per la carica  domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità  

di  _______    della predetta società, in virtù dei poteri derivata 

da  ________________   del_____    

E 

  , con sede in , Via , capitale sociale 

   , iscritta nel Registro delle Imprese di  , 

codice fiscale   , partita IVA  , codice 

ditta n° , INPS          matricola n° e CASSA 

EDILE      n°   , nel seguito denominato anche 
 

Appaltatore, in persona del , nato a , e per 

la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di 

   della  predetta società, in virtù  dei  poteri  derivanti da 

  del   

                                         le Parti  

                               PREMESSO CHE 

A. in data 20 Aprile 2022, il Comune di Vittoria ha conferito 

incarico di studio di progettazione definitiva ed esecutiva per i 
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lavori di “Efficientamento Energetico Scuola dell’Infanzia Luigi 

Frasca di Vittoria” alla Società di Ingegneria GIRLANDO + 

partners srls che interviene per tramite il Dr Ing Salvatore 

Girlando quale Amministratore Unico della stessa;  

B. i progetti definitivo ed esecutivo dei lavori di “Efficientamento 

Energetico Scuola dell’Infanzia Luigi Frasca di Vittoria” sono 

stati presentati al Committente – Comune di Vittoria - che li ha    

approvati; in particolare, il progetto esecutivo è stato validato in   

data ……….. e approvato in data …………… (da qui il Progetto 

Esecutivo); 

C. per la realizzazione di tali lavori, lo stesso Comune di Vittoria 

ha indetto, con bando pubblicato sulla GUUE in data 

……………….. e sulla GURI ……………….., una procedura 

aperta  per l'individuazione, in applicazione del criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'impresa cui 

affidare i lavori di “Efficientamento Energetico Scuola 

dell’Infanzia Luigi Frasca di Vittoria” (di seguito anche 

denominati l'Opera); 

D. in data ………………l'appalto è stato aggiudicato a ………………; 

E. l’Appaltatore è tenuto a realizzare l’appalto alle condizioni 

previste nella Offerta, che si compone di n. ………. documenti 

(allegato sub. ……… al presente Contratto), formulata a seguito 

di specifica valutazione di tutti gli obblighi ed oneri previsti nel 

presente Contratto; 

F. l’Appaltatore conferma di avere preso esatta cognizione della 

natura dell’affidamento e delle previsioni contrattuali, dello stato  
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dei luoghi e delle condizioni per l’esecuzione dei lavori, nonché di  

tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed  

eccettuata, che possono influire sulla esecuzione dell'Opera, e di 

avere tenuto in considerazione i predetti elementi ai fini della 

determinazione della propria offerta; 

G. che l’Appaltatore accetta, senza condizioni o riserva alcuna, tutte  le 

norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara e nei suoi 

allegati, nello schema di Contratto, nel Capitolato Speciale di 

Appalto; 

H. l’Appaltatore ha verificato e fatto proprio il Progetto Esecutivo, 

trovandolo pienamente conforme alle caratteristiche stabilite dalla 

vigente normativa per tale livello di progettazione e, pertanto, 

riconosce, anche alla luce delle verifiche effettuate, che il Progetto  

Esecutivo è perfettamente realizzabile a regola d’arte; 

I. al fine di procedere alla sottoscrizione del presente accordo, 

l’Appaltatore ha consegnato la documentazione di seguito 

indicata: 

o Certificato iscrizione C.C.I.A.A. con dicitura antimafia; 

o documentazione attestante regolare versamento delle 

ritenute fiscali rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; 

o documentazione attestante la regolarità contributiva; 

o documentazione attestante il possesso dei requisiti ai 

sensi art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

o certificazione del sistema di qualità; 

o cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e 123 del Regolamento D.P.R. n. 
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207/2010; 

J. ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 si prende atto della sussistenza dei  

presupposti di legge per la stipulazione del presente Contratto, 

giusta l’informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di 

  , in data      , Prot. n.       , allegata al presente atto sotto 

la lettera “_______”; 

K. che tutti gli atti sopra citati devono aversi qui per integralmente 

richiamati. 

Tutto ciò premesso tra le parti 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

PARTE I 

PREMESSE, OGGETTO E CORRISPETTIVO 

DELL’APPALTO 

ART. 1 

PREMESSE 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto. 

2. In caso di dubbi interpretativi o di contrasti derivanti 

dall’esame del presente Contratto e dei suoi allegati, dovrà 

essere preferita l’interpretazione più favorevole al 

Committente e che conduca al miglior risultato per qualità 

tecnica delle Opere appaltate. In caso di contrasto tra le 

previsioni del presente Contratto e il Capitolato Speciale 

d'Appalto, si darà prevalenza a quanto previsto nel Contratto. 



5  

 

3. E’ onere dell’Appaltatore segnalare immediatamente per 

iscritto al Committente ogni eventuale contraddizione rilevata  

nei documenti contrattuali. 

ART. 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

1. L’Appaltatore si impegna a realizzare i manufatti costituenti la 

“Efficientamento Energetico Scuola dell’Infanzia Luigi 

Frasca di Vittoria”, come dettagliate nei documenti 

contrattuali e nei relativi allegati, sostenendo tutti gli oneri e 

le spese per le attività ivi previste, nonché quelle di 

organizzazione e di controllo necessarie ad assicurare la 

regolare esecuzione di tutto quanto previsto, impegnandosi 

anche al coordinamento  con gli Appalti Secondari affidati dal 

Committente. Per una più dettagliata descrizione delle Opere 

si fa esplicito richiamo al Capitolato  Speciale d’Appalto. 

2. Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le 

forniture e le provviste necessarie per consegnare al 

Committente l'Opera realizzata a perfetta regola d'arte e nel 

rispetto delle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale 

d’Appalto, della normativa vigente tutta, della disciplina del 

procedimento concorsuale e delle indicazioni della Direzione 

dei Lavori. 

3. Rientrano altresì nell'oggetto del presente Contratto, e dunque 

costituiscono obblighi dell'Appaltatore, tutte le opere, le 

somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture 
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complementari, anche ove non espressamente indicate, 

funzionali alla perfetta esecuzione dell’Opera, in conformità ai  

progetti approvati ed alle raccomandazioni e/o prescrizioni 

comunque denominate dettate in sede di approvazione degli 

stessi e, comunque, in conformità alle prescrizioni formulate 

dal Committente e da enti terzi. 

4. Il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, eliminare 

parti delle forniture previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, 

prevalentemente per ragioni legate alla tempistica di esecuzione  

ovvero per ulteriori ragioni di economicità dell'esecuzione 

ovvero per ragioni di connessione con altri appalti. 

ART. 3 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

1. L’importo complessivo dell’affidamento a corpo è pari a € 

………………, ed è suddiviso come segue: €………………, 

per lavori; € ……………………..  per oneri interni ed esterni di 

sicurezza. 

2. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nel 

redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle 

condizioni di lavoro e si impegna nell'espletamento della 

prestazione all'osservanza delle normative in materia, avendo 

quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o 

aziendale, pari ad € …………….. 

3. L’Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori organizzando i 

turni del proprio personale in modo da fornire eventuali 



7  

prestazioni straordinarie diurne, notturne e festive. 

4. L’Appaltatore dichiara altresì espressamente di riconoscere 

l’importo di cui ai precedenti commi come comprensivo e 

compensativo di tutti gli obblighi richiamati e specificati nel 

presente Contratto e nei documenti allegati, nonché degli 

obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, 

devono intendersi come insiti e conseguenti all’esecuzione del 

medesimo, come pure di tutte le attività necessarie per 

consegnare complete e funzionanti le Opere ad esso affidate,  

nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore. Salvo le 

attività di cui agli articoli 8 e 9, che non sono comprese 

nell'importo di cui al precedente comma 1 del presente 

articolo, devono intendersi incluse nell'importo complessivo 

dell'affidamento le attività necessarie per l’adempimento delle 

prescrizioni della Committente, o di enti terzi, nonché ogni 

ulteriore attività resasi necessaria purché inerente all’oggetto del 

presente Contratto, anche se non espressamente indicata. 

ART. 4 

INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO 

1. Trova applicazione al presente rapporto la regola del prezzo 

chiuso, così come definiti dall’art. 133, comma 3, del D.lgs. 

163/06 (abrogato), non è ammessa alcuna revisione dei prezzi  

contrattuali e non si applica l’art. 1664 del codice civile. 

2. In nessun caso, l’Appaltatore potrà richiedere rimborsi, 

indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in 
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relazione all’eventuale frazionamento delle tempistiche di 

esecuzione previste nel Cronoprogramma allegato al presente 

Contratto e in relazione all'eventuale slittamento del    termine 

di inizio attività, anche ove tale slittamento determini un 

ritardo nell’esecuzione delle attività come previste nel 

Cronoprogramma, nemmeno in relazione a richieste derivanti 

dal Committente. Il Committente si riserva sin d’ora di 

chiedere modifiche al Cronoprogramma tenendo  conto delle 

tempistiche realizzative complessive.  

3. In considerazione della necessità di garantire la realizzazione 

dell’Opera entro le tempistiche necessarie, per i lavori che 

dovessero richiedere prestazioni straordinarie diurne, 

notturne e festive di personale, non verrà corrisposto dal 

Committente alcun compenso o maggiorazione, restando 

ogni conseguente onere a carico dell’Appaltatore. 

 
PARTE II 

OBBLIGHI   DELL’APPALTATORE,  GARANZIE  E 

POLIZZE ASSICURATIVE 

 
ART. 5 

 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ 

DELL’APPALTATORE 

1. Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva  

alcuna, l’esecuzione a perfetta regola d’arte, con gestione a 

proprio rischio, delle opere di cui al precedente art. 2, per 

come meglio descritte e specificate negli allegati, al  presente 

Contratto e nel Capitolato Speciale. L’Appaltatore è  tenuto  
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ad eseguire in proprio l’Opera, con organizzazione dei  mezzi 

necessari e gestione a proprio rischio. 

2. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4.2, i lavori per 

la realizzazione dell’Opera dovranno essere eseguiti in 

conformità alle singole fasi del Cronoprogramma lavori al 

presente Contratto e a quanto previsto dal    Capitolato Speciale 

d'Appalto. 

3. Fermo restando quanto previsto nel Progetto Esecutivo, 

l’Appaltatore si impegna a collaborare con il Committente, 

anche al fine di risolvere eventuali criticità riscontrate in fase 

realizzativa dipendenti, tra l’altro, dal coordinamento con gli 

Appalti Secondari. In particolare, l'Appaltatore sottoporrà 

eventuali proposte di modifica alle fasi e alle modalità di 

esecuzione delle Opere, in via preventiva, al Committente per 

l'approvazione di competenza. 

4. L'Appaltatore si impegna a garantire il coordinamento con le 

imprese appaltatrici esecutrici degli eventuali Appalti Secondari, 

al fine di assicurare un confronto in ordine a tutte le eventuali 

criticità che dovessero sorgere e, in ogni caso, si impegna ad 

accordare priorità alle esigenze eventualmente indicate dal 

Committente. 

5. L’Appaltatore, a suo esclusivo carico e spese, è obbligato allo 

svolgimento delle seguenti attività come meglio specificate, a  

titolo esemplificativo e non esaustivo, nel presente Contratto e  

nel Capitolato Speciale d’Appalto: 

a. a realizzare l’Opera come descritta nel Capitolato 
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Speciale e secondo le indicazioni tecniche ivi previste; 

b. a rispettare e far rispettare, le norme previdenziali e 

assistenziali, nonché le norme in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di tutela 

dell’ambiente; 

c. a provvedere alla riconsegna delle aree e dei sedimi 

occupati temporaneamente in fase di cantierizzazione 

ed al ripristino dello stato dei luoghi, oltre ad 

approvvigionare tempestivamente i materiali necessari  

per l’esecuzione dell’Opera; 

d. a rimuovere o spostare immediatamente i macchinari 

presenti nel cantiere ma non utilizzati, senza maggiori 

oneri in capo al Committente e a sua semplice richiesta; 

e. a disporre di idonee e qualificate maestranze, in 

funzione delle necessità delle singole fasi delle 

lavorazioni, assicurandone la disciplina; 

f. a tenere settimanalmente in maniera regolare il Giornale 

dei Lavori, secondo quanto disposto dal Direttore dei 

Lavori; 

g. ad adeguarsi agli standard qualitativi richiesti dal 

Committente; 

h. a consegnare al Committente gli elaborati “as built” e le 

relazioni specialistiche delle singole opere, sia su 

supporto cartaceo, sia su supporto informatico; 

i. a provvedere alla messa in sicurezza dell’Opera, nonché 

ad intervenire con immediatezza per le necessarie 
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riparazioni in caso di danni conseguenti all’esecuzione 

dei lavori svolti dall'Appaltatore, secondo le indicazioni 

fornite dal Direttore dei Lavori o dal Committente; 

j. a rispettare tutte le previsioni dei Protocolli e degli 

allegati tutti al presente Contratto e al Bando di gara. 

6. L’Appaltatore dichiara espressamente, sollevando e 

manlevando il Committente e il Direttore dei Lavori da ogni 

responsabilità al riguardo, che i materiali utilizzati per la 

realizzazione delle opere saranno esenti da emissioni nocive, 

inquinanti o tossiche per le persone o per l’ambiente e 

risponderanno a tutti i requisiti di legge. 

7. L’Appaltatore è tenuto a sottostare alle verifiche, misure e 

prove che il Direttore dei Lavori effettuerà sui materiali e 

lavori compiuti per accertare la perfetta esecuzione, la 

resistenza e la rispondenza alle prescrizioni contrattuali. 

8. L’Appaltatore dovrà demolire o rifare a proprie spese i lavori 

che il Direttore dei Lavori riconoscesse eseguiti senza 

rispettare il Progetto Esecutivo o con materiali per qualità, 

misura o peso e lavorazione diversi dai prescritti e/o 

comunque non idonei. 

9. L’Appaltatore non potrà per alcun motivo, anche in caso di 

eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o 

rallentare i lavori né sottrarsi all’osservanza delle prescrizioni 

contrattuali e agli ordini del Direttore dei Lavori e rinunciando 

all’applicazione degli artt. 1460 e 1461 c.c.. 

10. Eventuali clausole o accordi previsti in contratti di 
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assicurazione non limiteranno le responsabilità 

dell’Appaltatore nei confronti del Committente. 

11. Tutte le perdite e/o danni che non saranno indennizzati dalle 

assicurazioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore. 

ART. 6 

GARANZIE E FIDEIUSSIONI 

1. L’Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva per 

l'importo di Euro …………………, pari al ……% 

(……………. per cento) dell’importo contrattuale, nel 

rispetto dell’art. 103 D.lgs. n. 50/2016. 

2. La predetta garanzia è costituita mediante fideiussione 

bancaria o assicurativa rilasciata da , in data 

  . La garanzia così prestata copre gli oneri per il 

mancato, inesatto o solo parziale adempimento, da parte 

dell’Appaltatore, delle obbligazioni relative alla fase di 

esecuzione e deve essere conforme alle previsioni di cui all’art. 

103, tutte, del D.Lgs. n. 50/2016 e al relativo regolamento di 

attuazione. 

3. In caso di aumento dei costi di importo pari ad almeno euro, 

anche in seguito ad approvazione di varianti, l’Appaltatore si 

impegna a presentare, entro 10 (dieci) giorni 

dall’approvazione di detti nuovi costi, una integrazione alla 

fideiussione di cui al comma 1, di importo proporzionale ai 

lavori aggiuntivi. La garanzia verrà svincolata nel rispetto delle 

previsioni di cui all’art. 103 sopra menzionato. 

4. Le garanzie indicate al presente articolo cesseranno di avere 
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effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio. 

ART. 7 

    RESPONSABILITA’ VERSO TERZI  E ASSICURAZIONI 

1. L’Appaltatore prende atto che il Comune di Vittoria, in deroga a 

quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 

207/2010 provvederà essa stessa alla stipula delle polizze 

previste dal decreto medesimo e a seguito indicate, operanti 

anche a favore dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1891 c.c., che  

sarà incluso quale assicurato addizionale: 

a. una polizza di assicurazione per danni diretti 

nell’esecuzione dei lavori, da qualsiasi causa determinati, 

sino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o di regolare esecuzione con somma 

assicurata pari al valore dell’Opera. Tale polizza dovrà 

altresì tenere indenne gli assicurati da tutti i rischi di 

esecuzione da qualsiasi causa determinati (quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo errori di 

progetto/calcolo, eventi naturali e catastrofali, atti di 

terzi), coprendo i danni subiti dagli stessi a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 

corso dell'esecuzione dei lavori; 

b. una copertura di responsabilità civile verso terzi – quale 

sezione integrante della polizza di cui alla lettera a) – 
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nell’esecuzione dei lavori, il cui massimale sarà non 

inferiore ad Euro …………………….. per sinistro e 

durata. 

c. una polizza decennale indennitaria, con somma 

assicurata pari al valore dell’Opera, a copertura dei 

rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei 

rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con 

decorrenza dalla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o di regolare esecuzione; 

d. una copertura di responsabilità civile verso terzi – 

quale parte integrante della polizza di cui alla lettera c) - 

della medesima durata a copertura dei rischi di rovina 

totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti 

da gravi difetti costruttivi, con decorrenza dalla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o di 

regolare esecuzione con massimale non inferiore ad  

e. Euro ………………. per sinistro e durata. 

2. Resta inteso che il costo delle polizze di cui al punto 1, e del 

c.d. “controllo tecnico in corso d’opera” ai fini del rilascio 

delle polizze di cui alle lettere c) e d), saranno posti a carico 

dell’Appaltatore. 

PARTE III 

ESECUZIONE 

ART. 8 

VARIANTI 

1. L’Appaltatore è obbligato ad eseguire le varianti richieste dal  
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Committente, anche in deroga all’art. 106 del del D.Lgs. n. 

50/2016. 

2. L’Appaltatore può proporre le varianti o le modifiche tecniche 

che ritenga utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione 

delle Opere. Tali varianti dovranno essere preventivamente 

approvate dal Progettista e di seguito trasmesse al 

Committente per l'approvazione di competenza. 

ART. 9 

       DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER 

LA  SICUREZZA 

1. Il Committente indicherà all'Appaltatore il nominativo del 

Direttore Lavori e del Coordinatore della sicurezza per 

l'esecuzione, nel rispetto delle qualifiche e delle professionalità 

richieste dalla normativa vigente. 

 

ART. 10 

SORVEGLIANZA DEI LAVORI 

1. Il Committente, direttamente o per il tramite di terzi incaricati,  

si riserva il diritto di esercitare il controllo anche quotidiano 

sullo svolgimento e sullo stato dei lavori, tramite uno o più 

soggetti espressamente incaricati. I controlli effettuati non 

esonerano in alcun modo l’Appaltatore dai propri obblighi e 

dalle proprie responsabilità. 

2. L’Appaltatore è tenuto a informare il Committente con report 

mensili sull’avanzamento dei lavori, contenenti ogni 

informazione utile in relazione all’appalto. 
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ART. 11 

TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

1. L’esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente Contratto 

dovrà avvenire in conformità al Cronoprogramma, con le 

seguenti scadenze intermedie tassative: 

a. … … … … … … .  

b. … … … … … …  

c. …………………… 

d. … … … … … …  

2. Tutte le attività dovranno essere eseguite nel rispetto del 

Progetto Esecutivo dei lavori predisposto dall'Appaltatore e 

approvato dal Committente. 

3. I ritardi nel completamento delle attività oggetto di ciascuna 

della fasi in cui è articolato il Cronoprogramma imputabili 

all’Appaltatore, non potranno comunque comportare 

slittamenti nel termine di ultimazione delle attività oggetto del  

Contratto, operando conseguentemente in riduzione sui tempi 

di esecuzione delle attività della fase successiva del 

Cronoprogramma esecutivo. 

ART. 12 

PAGAMENTI 

1. I pagamenti avverranno per stati di avanzamento lavori così 

come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, meglio 

descritti come segue: 

2. Ai sensi dell'art. 26 ter della legge n. 98/2013, verrà prestata in 
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favore dell'Appaltatore un'anticipazione del 10% dell'importo 

contrattuale, conformemente al disposto di cui agli articoli 

124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010. 

ART. 13 

COLLAUDO 

1. Le operazioni di Collaudo, le facoltà e gli obblighi delle Parti - 

ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nei commi seguenti  

del presente articolo - sono disciplinati nel Capitolato 

Speciale d'Appalto. 

2. L’Appaltatore, a propria cura e spese, si obbliga a mettere a 

disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi 

d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le 

esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto 

necessario per la redazione del collaudo finale. 

3. Resta a cura e a carico dell’Appaltatore provvedere a sistemare 

e rimettere in pristino le parti delle Opere che sono state 

alterate nell’esecuzione di tali verifiche. 

4. Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, 

l’organo di collaudo dispone che si provveda d’ufficio, in 

danno all’Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal 

residuo credito dell’Appaltatore. 

5. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del  

personale del Committente e/o di suoi delegati per accertare la 

intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate 

dall’organo di collaudo, ovvero per le ulteriori operazioni di 
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collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. 

Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare 

all’Appaltatore. 

6. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a partecipare al collaudo delle  

parti delle Opere realizzate da altri appaltatori, in quanto 

collegate con l’oggetto del presente Appalto, assumendosene i  

relativi oneri ai sensi di quanto previsto nel Capitolato 

Speciale d'Appalto. 

ART. 14        

SUBAPPALTO 

1. L'esecutore che abbia dichiarato la volontà di utilizzare il 

subappalto in sede di offerta, dovrà presentare al Committente 

un'istanza di autorizzazione al subappalto, ai sensi degli articoli 

105 del D.lgs. n. 50/2016 e 170 del D.P.R. n. 207/2010. 

2. Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 

a) che il concorrente, all'atto dell'offerta, indichi i lavori o parti  

di opere che intende subappaltare; 

b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di 

subappalto presso il Committente almeno 20 (venti) giorni 

prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative  

prestazioni; 

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto 

presso il Committente, l'affidatario trasmetta la certificazione 

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti 

di qualificazione prescritti nonchè dei requisiti generali di cui 

all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
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d) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto 

alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/1965 e  

s.m.i.. 

3. Il Committente non provvederà al pagamento diretto degli 

eventuali subappaltatori. Sarà pertanto obbligo 

dell'Appaltatore trasmettere al Committente, entro 20 (venti) 

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri 

confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti  

da esso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non 

trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il 

predetto termine, il Committente sospenderà il successivo 

pagamento nei suoi confronti. 

PARTE IV 

INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE 

ART. 15 

PENALI PER RITARDI 

1. Ferma restando l’applicazione delle ulteriori penalità 

eventualmente previste nel Capitolato Speciale, nel caso di 

mancato rispetto delle scadenze intermedie tassative fissate nel  

Cronoprogramma dei lavori, verrà applicata una penale  

giornaliera pari allo 0,3°/oo (zero virgola tre per mille) 

dell’importo netto dei lavori che in base al Cronoprogramma 

dovevano essere eseguiti a partire dalla precedente scadenza 

intermedia (o dall’inizio dei lavori nel caso della prima 

scadenza intermedia), per ogni giorno naturale consecutivo di 
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ritardo. 

2. Le penali intermedie di cui al punto precedente 15.1 sono 

contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa 

condizione di ritardo. 

3. Le penali intermedie irrogate ai sensi del punto 15.1 

potranno essere recuperate se, in seguito all'andamento 

imposto ai lavori, l’Appaltatore rispetterà la scadenza 

contrattuale successiva, o comunque, se i ritardi saranno 

recuperati entro il termine contrattuale di ultimazione dei 

lavori. 

4.  Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data 

di ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera  

pari allo 1°/oo (uno per mille) dell’importo contrattuale dei 

lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 

cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze 

intermedie. 

5. La penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in 

detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di 

acconto. 

6. Nei casi indicati nei precedenti punti 15.1 e 15.4, qualora i 

ritardi siano tali da comportare una penale complessiva di 

importo superiore al 10 % dell’importo contrattuale, ai sensi 

dell’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., trova applicazione 

la procedura di risoluzione di cui al successivo art. 16, fatti 

salvi gli effetti frattanto prodotti. 
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7. L’applicazione complessiva della penale non pregiudica il 

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla  

Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 

ART. 16 

        RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CLAUSOLA 

RISOLUTIVA ESPRESSA 

1. Oltre che in tutti i casi previsti dal Capitolato Speciale di  

Appalto, il Committente avrà diritto di risolvere il Contratto, 

ai sensi dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti 

eventi: 

a) qualora l’Appaltatore diventi insolvente ovvero sia 

assoggettato a fallimento o ad altra procedura 

concorsuale che impedisca lo svolgimento dell’attività; 

b) qualora l’Appaltatore, a causa di divergenze con la 

Stazione Appaltante o per qualsiasi altra causa, 

sospenda l’espletamento dell’incarico per oltre 20 

(venti) giorni; 

c) qualora l’Appaltatore non apporti le modifiche e 

integrazioni ai progetti necessarie nel termine 

preventivamente concordato con il Committente; 

d) qualora sussistano elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, 

a qualsiasi titolo, nell’esecuzione dei lavori; 

e) qualora l’Appaltatore perda i requisiti previsti dalla 

normativa vigente per l’esecuzione dei lavori pubblici; 
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f) qualora venga irrogata in capo all’Appaltatore una 

misura sanzionatoria o cautelare che inibisca la capacità 

di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

g) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta 

l’emanazione di un provvedimento definitivo che 

dispone l’applicazione di una misura di prevenzione di 

cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 ovvero sia 

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 

per frodi nei confronti del Committente, di 

subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri 

soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per 

violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul 

lavoro. 

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il  

Contratto s’intenderà risolto di diritto non appena il 

Committente avrà dichiarato all’Appaltatore, mediante 

apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata 

A/R entro 10 (dieci) giorni dall’evento, l’intenzione di 

avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è 

stabilita ad esclusivo beneficio del Committente. 

3. Fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di 

cui al presente articolo, qualora l’Appaltatore non adempia 

precisamente alle obbligazioni previste a suo carico dal 

presente Contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 

1454 del Codice Civile, lo diffiderà ad adempiere, 

assegnandogli, a tal fine, un termine minimo di 15 (quindici) 
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giorni o altro maggior termine ritenuto idoneo dalla Stazione 

Appaltante, dando al contempo espresso avvertimento che, 

decorso inutilmente tale termine, il Contratto s’intenderà 

senz’altro risolto. 

4. Rimane comunque salva la facoltà per la Stazione Appaltante 

di chiedere la risoluzione giudiziale del Contratto per qualsiasi   

altro grave inadempimento o non corretto adempimento da 

parte dell’Appaltatore. 

5. In ogni caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore sarà 

tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante tutti i danni diretti 

ed indiretti che siano conseguenza del proprio  

inadempimento, nessuno escluso ed eccettuato, ed a rifondere 

alla stessa i maggiori oneri subiti e fermo restando il 

pagamento delle penali di cui all’art. 15 qualora nel frattempo 

maturate, fino al limite massimo del corrispettivo previsto per 

l’esecuzione del presente Contratto di cui all’art. 3. 

6. In ogni caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al 

pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, che 

resteranno di proprietà del Committente, decurtato degli oneri 

aggiuntivi derivanti alla Committente dallo scioglimento del  

Contratto. 

7. L’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già  

allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative 

pertinenze nel termine assegnato dalla Direzione Lavori. In 

caso di mancato rispetto del termine assegnato, la 

Committente provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore 
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relativi oneri e spese. 

ART. 17 

RECESSO DAL CONTRATTO 

1. Ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, il Committente 

ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto, 

 senza che l’Appaltatore possa avanzare eccezioni od 

opposizioni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 

2. In tal caso, all’Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di 

ogni diritto e pretesa, competerà esclusivamente il 

pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al 

momento del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni 

del Contratto, oltre al decimo dell’importo delle opere non 

eseguite. 

3. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale 

comunicazione all’Appaltatore effettuata con un preavviso di  

trenta giorni, decorsi i quali il Committente prenderà in 

consegna i lavori ed eventualmente effettuerà il collaudo. 

4. L’Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri del  

Committente i materiali non accettati dalla Direzione Lavori e  

deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione del 

Committente nel termine assegnato. In caso contrario lo 

sgombero è effettuato d’ufficio e a spese dell’Appaltatore. 

ART. 18 

ATTIVITÀ INERENTI LA PREVENZIONE 

DELLE   INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ 
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E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

1. L’affidamento all’Appaltatore, i subappalti ed i sub affidamenti 

dell’ Appaltatore, sono soggetti alle verifiche antimafia di cui al  

D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i, nonché delle prescrizioni contenute 

nel Capitolato Speciale di Appalto. 

2. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi  

finanziari di cui al D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.. 

3. L’Appaltatore si obbliga all’osservanza di quanto previsto dal  

Protocollo di Legalità sottoscritto con l’Istituto Autonomo 

Case Popolari di Ragusa  

ART. 19 

CONTROVERSIE 

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in 

ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione 

del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il 

Foro di …………………….   

ART. 20 

RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E 

REGOLAMENTARI 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto 

e nei relativi allegati, si intendono espressamente richiamate e  

sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in  

materia di lavori pubblici, in particolare le norme contenute 

nel D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel D.P.R. n. 207/2010. 
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ART. 21 

       SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 

1. Tutte le spese del presente Contratto sono a carico 

dell’Appaltatore, come ulteriormente specificato nel Capitolato 

speciale di Appalto. 

ART. 22 

   DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO E 

ALLEGATI 

1. L’affidamento viene accettato dall’Appaltatore con l’impegno 

all’osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile  

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

previsti nel Contratto, nonché di tutte le disposizioni 

normative vigenti. 

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati anche 

se non allegati: 

a. Progetto Esecutivo e relativi allegati, compreso il 

Capitolato Speciale d'Appalto; 

b. Cronoprogramma; 

c. Offerta; 

d. Protocollo di Intenti ; 

e. Protocollo a tutela della Sicurezza e Salute sul lavoro e 

della Legalità; 

f. Prescrizioni ambientali. 
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Vittoria , lì 

 
Per l’Appaltatore                          Per   Comune di Vittoria 
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