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Aifinidellagara,compilareconidatidi progetto.Aifinidelcontratto,aggiornareconidati risultanti dalla gara 

TITOLO I – PARTE 

AMMINISTRATIVACAPO1–

NATURAEDOGGETTODELL’APPALTO 

 

Art. 

1Oggettodell’appalt

o 

 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per 

l’esecuzionedell'opera:Efficientamento Energetico Scuola dell’infanzia “Luigi Frasca” - Vittoria 

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

dareil lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale 

d’appalto,con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell’opera, 

conriguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed 

esattaconoscenza. 

3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 

l’appaltatoredeve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. L’appaltatore è 

tenuto arilevare e fare presenti all'amministrazione aggiudicatrice gli eventuali difetti del progetto in grado 

dipregiudicarelaregolarerealizzazionedell'operaelafunzionalitàdellastessa. 

 

Art.2 

Ammontaredell'appaltoeclassificazionedeilavori 

 
 

 

1. L'importocomplessivodeilavoricompresinell'appaltoammontaallasommadiEuro514.354,37 

comerisultadalprogettoecomerisultanelprospettosottoriportato: 

 
 

 Euro 

Importodeilavori,alnettodeglioneridisicurezza 487.611,79 

Costidellasicurezza 26.742,58 

TOTALE 514.354,37 

 
 

2. L'importodicuialprecedentecommacomprendeglioneridellasicurezza,stimatiinEuro 

 (diconsiEuro 

 ),sommachenonèsoggettaaribassod’asta,nonchél’importodiEuro (diconsiEuro

 ),perilavorisoggettiaribassod’asta. 

 
 

3. Lecategorie dilavoroprevistenell’appaltosonoleseguenti: 
 

a) CATEGORIA dei LAVORI: 
 
• Categoria OG1 (Edifici civili e industriali)perEuro 455.969,97 
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(diconsiEuroquattrocentocinquantacinquenovecentosessantanovemilaero/97) 

• Categoria OG11 (Impianti Tecnologici ) perEuro 58.384,40 (diconsiEuro 

cinquantottomilatreccentoottantaquattro/40) 

 

b)CATEGORIESCORPORABILI: 
 

Categoria (descrizione)perEuro (diconsiEuro )dicui: 

a) Euro (diconsiEuro ) peroneridisicurezza nonsoggettiaribassod’asta; 

b) Euro (diconsiEuro ) perlavorazionisoggettearibasso; 

 

Categoria (descrizione) perEuro (diconsiEuro )di cui: 

a) Euro (diconsiEuro ) peroneridisicurezza nonsoggettiaribassod’asta; 

b) Euro (diconsiEuro ) perlavorazionisoggettearibasso; 

 

 

Art.3 

Modalitàdistipulazionedelcontratto 

 
1. Ilcontrattoèstipulatointeramenteamisura. 

2. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi 

sonoapplicatiallesingole quantitàeseguite. 

3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione 

dieventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate. 

Per le categorie di lavori non previste incontrattosiprovvedeallaformazione 

deinuoviprezziaisensidell’art.28delpresentecapitolato speciale. 
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CAPO2–DISCIPLINACONTRATTUALE 
 

Art.4 

Interpretazionedelcontrattoedelcapitolatospecialediappaltoedisciplinadiriferimento 

 
1. Incasodidiscordanzatraivarielaboratidiprogettovalelasoluzionepiùaderenteallefinalitàperle quali il 

lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza ebuonatecnica 

esecutiva. 

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili,trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 

generali, 

insecondoluogoquellemaggiormenteconformialledisposizionilegislativeregolamentariovveroall’ordinamentogiu

ridico,interzoluogoquelledimaggior dettaglioeinfinequelledicarattereordinario. 

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato 

specialed’appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con 

l’attuazionedel progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 

1364, 1365,1366,1367,1368 comma1 e 1369delcodice civile. 

4. Aifinidelcontrattosiassumonoleseguentidefinizioni: 

- coniltermine“appaltatore”siintendel'operatoreeconomicoaffidatariodell'appaltoodelcottimo; 

- coniltermine“appalto”siintendeilcontratto diappalto odicottimo. 

 

Art.5 

Documentichefannopartedelcontratto 

 
1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed 

idocumenti di seguito elencati e di cui l’Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e 

perfettaconoscenza: 

• ilpresentecapitolato specialediappalto; 

• ilpianodisicurezzaedicoordinamentoedilpianogeneraledisicurezzaredattiaisensidelD.Lgs. 

n.81del2008; 

• ilpianooperativodisicurezzadicuialD.Lgs.n.81 del2008; 

• elenco prezzi 

• analisi prezzi 

• computo metrico estimativo 

• quadro economico di spesa 

• elaborati grafici di progetto (relazione tecnica generale, piante prospetti e sezioni, mappatura dei 

dissesti e degli interventi, particolari costruttivi) 

• piano di manutenzione opera 

2. I documentielencatial comma1 possono anche non essere materialmente allegati, fatta eccezione 

del  capitolato speciale e dell'elenco prezzi unitari, a condizione che siano conservati 

dall'amministrazioneaggiudicatricee controfirmatidall'appaltatore. 
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Art. 

6Disposizionigeneral

i 

 

1. Lasottoscrizionedelcontrattoedeisuoiallegatidapartedell’appaltatoreequivaleadichiarazionediperfetta 

conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme 

cheregolanoilpresenteappaltononchédelprogettoedellecondizionicheattengonoall’esecuzionedell’opera. 

2. Perchiarezza,sielencanoiprincipaliattinormatividiriferimentoperilcontratto: 

-  D.lgs.18aprile2016,n.50,d.p.r.5ottobre2010n.207eDM145/2000.  

- D.Lgs.n.81del2008. 

3. Lasottoscrizionedelcontrattoedeisuoiallegatidapartedell’appaltatoreequivalealtresìadichiarazione 

dellasussistenzadellecondizioni checonsentonol’immediata esecuzionedeilavori. 

4. L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussifinanziari di cui all’art.3dellalegge 13agosto2010,n.136e successive modifiche. 

5. L’appaltatoredeveinserireneicontrattistipulaticonprivatisubappaltatoriofornitoridibenieservizile 

seguenticlausole,ai sensidellalegge 13agosto2010,n.136esuccessivemodifiche: 

“Art.(…)(Obblighidelsubappaltatore/subcontraenterelativiallatracciabilitàdeiflussifinanziari) 

1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del 

contrattosottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi 

ditracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successivemodifiche. 

2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a 

dareimmediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

agliobblighiditracciabilitàfinanziaria. 

3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad 

inviarecopiadelpresente contrattoall’Ente(…).” 

 
6. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla amministrazione aggiudicatrice 

dellanotiziadell’inadempimentodellapropriacontroparte(subappaltatore/sub-contraente)agli 

obblighiditracciabilitàfinanziaria. 

7. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’affidatario dei lavori ed i subappaltatori 

eisubcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui 

all’art.3,comma9dellaL.136/2010,e,oveneriscontrilamancanza,rilevalaradicalenullitàdelcontratto. 

8. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.) in tutti i casi 

incui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana s.p.a. (art. 

3comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti 

finanziari,iningressoedinuscita,inesecuzionedegliobblighiscaturentidalpresentecontratto.Qualora,inconseguen

za della rilevata nullità, non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio 

dell’operaeseguita,l’amministrazionecorrisponderàunicamentelespesedocumentatenellimitedell’utilitàaccertat

aaisensi dell’articolo2041del codice civile. 
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9. Il contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti 

correntibancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in 

viaesclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazioneaggiudicatricedeve 

avvenireentro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente 

devecomunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le 

medesimeprescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle 

commessepubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto 

allecommessepubbliche. 

10. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale 

deveriportare,inrelazioneaciascunatransazione, ilCIGeilcodiceunico progetto(CUP). 

11. Leparticonvengonochequalsiasipagamentoinerenteilpresentecontrattorimanesospesosinoallacomunic

azionedelcontocorrentededicato,completoditutteleulterioriindicazionidilegge,rinunciando conseguentemente 

ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente 

adottenereilpagamentoe/oisuoiinteressie/oaccessori. 

12. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante 

l'indicazionedi tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto 

giàdichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori 

esubcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziariprevistidallalegge13agosto2010,n.136(Pianostraordinariocontrolemafie,nonchédelegaalGovernoinm

ateria di normativaantimafia),se questisono notial momentodella stipula del contratto,vieneutilizzato 

dall'amministrazione aggiudicatrice, dalla Direzione lavori e dal coordinatore della sicurezza, per icontrolli di 

competenza. L'appaltatore deve comunicareall'amministrazioneaggiudicatricele eventuali modifichedelle 

informazioni relativeai subappaltatori esubcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della 

stipula del contratto, nonché leinformazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti 

coinvolti successivamente in talilavori o servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni 

comporta la sospensione dei terminiper le autorizzazionial subappalto ed può costituire motivo, imputabile 

all'appaltatore, per la sospensionedeilavori. 

13. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'appaltatore si impegna a 

segnalaretempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità 

ovveroofferta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale 

chevengaavanzatanelcorsodell'esecuzionedelcontrattoneiconfrontidiunpropriorappresentante,dipendente o 

agente. L'appaltatore deve inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ognialtro soggetto 

che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: 

“Fermorestandol'obbligodidenunciaall'AutoritàGiudiziaria,ilsubappaltatore/subcontraentesiimpegnaasegnalare 

tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilitàovvero 

offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di 

unpropriorappresentante, dipendenteoagente.” 

 

Art.7 

Fallimentoealtrevicendesoggettivedell’appaltatore 

1. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 
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medesimo, la amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei 

propriinteressi,delle facoltàpreviste dal D.lgs 50/2018 

2. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, laamministrazione aggiudicatrice prende 

atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento,verificati irequisitirichiestidallalegge. 

3. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di 

partecipazioneal raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono 

essere 

comunicatetempestivamenteall’amministrazionemediantel’inviodell’attodimodificaredattonellestesseformedell’

atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito 

attoaggiuntivoalcontratto.La mancataproduzionedell’attodimodifica 

dellequotedipartecipazionealraggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per 

l’appaltatore al riconoscimento diinteressi oaltriindennizzi. 

 

Art.8 

Rappresentantedell’appaltatoreedomicilio 

1. Nel contratto l’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel 

luogoove ha sede l’ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un 

professionista ogliufficidi societàlegalmentericonosciute nelcomuneovehasedel’ufficiodiDirezionelavori. 

2. L’appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare le 

generalitàdelle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, 

anche pereffettodi eventualicessionidicreditopreventivamentericonosciutedallastazioneappaltante. 

3. Qualoral’appaltatorenonconducadirettamenteilavoridevedepositare,pressolastazioneappaltante, il 

mandato con rappresentanza,conferitoconattopubblico apersona idonea. 

4. Tutteleintimazioni,leassegnazioniditerminiedognialtranotificazioneocomunicazionedipendenti dal 

contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento,ciascuno 

relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lorappresenta 

nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1, ovvero avvalendosidegli strumenti 

informatici come consentito dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.). 

 

 
 

CAPO3–TERMINIPERL’ESECUZIONE 
 

Art.9 

Consegnaeiniziodeilavori 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna 

effettuata ai sensi degli artt. 153 e 154 del DPR 207/2010,risultante da apposito verbale, da effettuarsi non 

oltre 45 giorni dalla stipula stessa, E’ fatto salvo quanto indicato nella lettera di invito, nel cui caso l’Impresa 

non può sollevare alcuna eccezione orichiederecompensidisorta. 

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei 

lavori,viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente 

ilquale l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, 
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senzache ciò  

possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indettauna 

nuova proceduraper l’affidamentodel completamentodei lavori,l’aggiudicatarioè escluso 

dallapartecipazioneinquantol’inadempimentoèconsideratograve negligenzaaccertata. 

 

3. Per consentire l’occupazione anche parziale delle aree in oggetto l’Amministrazione puòattivare 

l’ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori con le modalitàdell’art. 

154 comma 7 del DPR 207/2010. L’occupazione delle aree è finalizzata all’attività di esboscoe taglio delle 

piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione disottoservizi o 

altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a caricodell’Aggiudicataria. 

L’Aggiudicataria si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna 

parzialefinalizzataall’effettuazionedelleattività sopraindicate,maggiorionerioproroghedeitempicontrattuali. 

 

Art.10 

Terminiperlarealizzazioneel’ultimazionedeilavori 

 
1. Iltempodiesecuzionedeilavorièstabilitoin 245 giorninaturaliconsecutividecorrentidalladata 

risultantedalverbalediconsegnadeilavori. 

2. Neltempocontrattualesonocompresileferiecontrattualiedigiornidiandamentostagionalesfavorevole,qu

estiultimiquantificatiincomplessivigiorni……………… 

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori 

dispostodallaStazioneappaltante,chepotràfissarescadenzeinderogabiliperl’esecuzionedisingolelavorazioni. 

4. Nel caso di sospensione o di ritardodei lavori per fatti imputabiliall'impresa,resta fermo 

losviluppoesecutivorisultantedal Cronoprogrammaallegato al contratto. 

 

Art. 

11Sospensionieprorog

he 

 
1. Lasospensionedeilavoripuòesseredispostadaldirettoredeilavorineicasieneimodidicuiall’art. 158 del 

DPR 207/2010. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavoriordinalaripresadeilavoriredigendo 

l’appositoverbale. 

2. Le sospensioni disposte dal direttore lavori, comportanolo slittamentodel termine finale dei lavori. 

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il 

verbaledi ripresa dei lavori indicandoil nuovo terminecontrattuale;dettoverbaleè 

firmatodall'appaltatore.Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno 

solo in parte, 

potràesseredispostalaripresaparzialedeilavoriperlepartieseguibili.Incasodiripresaparzialeilnuovotermine 

contrattuale di ultimazione lavori verrà riconteggiato con le medesime modalità.  

4. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati 

dalcantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse 
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lasciarenel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta 

alResponsabile del procedimento, con indicazione specifica dei macchinari e della attrezzature, per ottenere 

ilrelativobenestare scritto;inognicasoquantosopranonpotrà dartitoloarichiestadiindennizzoalcuno. 

5. Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, 

l’esecuzionedi alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall’Appaltatore, 

queste nonpossano essere realizzate a perfetta regola d’arte.Intal caso noné 

riconosciutoall’Appaltatorealcuncompensoo indennizzo. 

6. Iverbalidisospensioneediripresalavoridevonoesseretrasmessialresponsabiledelprocedimento nel 

termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimentoriscontriirregolarità 

ovverodiscordanzecon gli ordiniimpartitialla direzione lavori,può,nell’ulterioreterminedi due giornidal 

ricevimentodegli atti,sospendere l’efficaciadeiverbali. 

7. L’appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori 

neiterminifissati,condomandamotivatapuòchiedereunaproroga,aisensidell’art.106 del D.lgs 50/2018.  Nella 

richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche iltempo residuo contrattualee le 

lavorazioniresidueda eseguire conil relativo importo,valutati alla datadelladomanda. 

8. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe 

determinanol’onere in capo all’appaltatore di rivedere il programma lavori eventualmente aggiornandolo.  

 

Art.12 

Penaliincasodiritardo 

 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicatoper l’esecuzione delle opere, per ogni 

giornonaturaleconsecutivodiritardonell’ultimazionedeilavorivieneapplicataunapenalegiornalieraparia ‰ 

dell’importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattualicontenute nel limitedel20%e 

nelrispettodellanormativafiscale. 

2. In ogni caso l’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento 

dell’importocontrattuale.  

3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori 

onerisostenuti dall'amministrazioneaggiudicatricea causadeiritardi. 

4. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell’appaltatore nel conto 

finalecon detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’opera la Direzione lavori ritenga che 

ilritardo nell’adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell’appaltatore da 

esporresul conto finale non sia sufficiente a coprire l’importo delle penali, le stesse possono essere applicate 

anchesuglistatidiavanzamentoprecedenti. 

 

Art.13 

Programmadeilavoridell’appaltatore 

1. Ai fini della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la consegna 

medesima,l’appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei 

lavori,elaboratoinrelazionealleproprietecnologie,allepropriescelteimprenditorialieallapropriaorganizzazione 

lavorativa. Qualora l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il terminestabilito, il 
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responsabile del procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavoririmane sospeso. 

Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile delprocedimento, 

l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare lacauzione. 

2. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con l'eventuale 

programmadeilavoripredispostodall'amministrazioneaggiudicatriceedeveessereapprovatodallastazione 

appaltante, mediante apposizione di un visto del responsabile del procedimento, sentito il Direttorelavori. 

La stazione può chiedere all’appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in talcaso il 

termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. 

Qualoral'amministrazione aggiudicatrice non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna 

lavori, ilprogrammasiintendeaccettato,fattesalvepalesiillogicitàoindicazionierroneepalesementeincompatibili 

conilrispettodelterminediultimazione. 

3. La amministrazioneaggiudicatricepuòdisporre,medianteordinediserviziodel 

responsabiledelprocedimento,modificheointegrazionialprogrammadeilavoridell’appaltatore,ancheindipenden

tementedalcronoprogrammaallegatoalcontratto,purchécompatibiliconilterminecontrattuale e senza alcun 

compenso o indennizzo per l’appaltatore medesimo, ogni volta che sianecessarioalla miglioreesecuzione 

deilavorieinparticolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee 

alcontratto; 

b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui 

retisianocoinvolteinqualunquemodoconl’andamentodeilavori,purchénonimputabileadinadempime

nti oritardidellaStazioneappaltante; 

c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla 

Stazioneappaltante,cheabbianogiurisdizione,competenzaoresponsabilitàditutelasugliimmobili,isiti

ele aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le 

societào aziende controllate o partecipate dalla amministrazione aggiudicatriceo soggetti titolari 

di dirittireali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, 

ricondotta lafattispeciealla responsabilitàgestionale dellaStazioneappaltante; 

d)  per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta 

efunzionamentodegliimpianti, nonchécollaudiparziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 

ottemperanzaall’articolo92 deldecretolegislativo n.81del2008. 

4. L’appaltatore consegnerà allaDirezione lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato 

secondo l’andamento effettivo deilavori. 

Art.14 
Inderogabilitàdeiterminidiesecuzione 

 
1. L’appaltatore non può vantare alcuna pretesa nè avanzare richiesta di proroga del termine 

diultimazione deilavoriperleseguenticause: 

a) ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al 

suofunzionamento, perl’approvvigionamentodell’energiaelettricaedell’acqua; 

b) esecuzionediaccertamentiintegrativichel’appaltatoreritenessedidovereeffettuareperl’esecuzione delle 

opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati 



-13/39-  

dalladirezionedeilavorio concordaticonquesta; 

c) tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque 

previstidal Capitolato speciale d’appalto; 

d) eventualicontroversietral’appaltatoreeifornitori,subappaltatori,affidatari,altriincaricati; 

e) eventualivertenzeacarattereaziendaletral’appaltatoreeilpropriopersonaledipendente; 

f) ognialtrofattoocircostanzaattribuibileall’Appaltatore. 

 

 

Art.15 

Risoluzionedelcontrattopergraveinadempimento,graveirregolaritàegraveritardo 

 
1. I comportamenti dell’appaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave 

inadempimentoalle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori sono causa di 

risoluzione delcontratto ai sensi dell’art. 108 del D.lgs 20/2018.  

 

2. L’eventuale grave ritardo dell’appaltatore sui termini per l’ultimazione dei lavori o sulle 

scadenzeesplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale è causa di risoluzione del contratto, ai 

sensi dell’art. 108 del D.lgs 20/2018. 

 

3. Inognicaso,l’appaltatoreèobbligatoalrisarcimentodeidannisubitidall'amministrazioneaggiudicatriceconseg

uentilarisoluzione delcontratto. 

 

CAPO4DISCIPLINAECONOMICA 

Art. 

16Anticipazio

ne 

 

1. E’dovutaall’appaltatoreunasomma,atitolodianticipazione,parial5percentodell’importooriginariodicontr

atto.Incasodivariante,l'anticipazionenonèintegrata. 

2. In ogni caso l’erogazione dell’anticipazione è subordinata all’avvenuta consegna dei lavori e 

allacostituzione dell’appaltatore di idonea garanzia fideiussoria di un importo almeno pari 

all’anticipazione,maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge; l’importo della garanzia è gradualmente ridotto 

in corso d’operadal totaledell’anticipazioneancorada recuperare. 

3. L’anticipazione è gradualmente recuperata in corso d’opera, mediante trattenute sui pagamenti 

incontoeffettuateinunapercentuale pari aquella dell’anticipazionestessa. 

4. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in 

occasionedell’emissionedeisingolicertificatidipagamento,èrevocataqualoral’esecuzionedelcontrattononprosegu

a secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano all'amministrazione aggiudicatrice anche 

gliinteressilegalisullesommeanticipate condecorrenzadalladata dierogazione dell’anticipazione. 
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Art. 

17Pagamentiinaccon

to 

1. Aisensidell’art. 26 ter della Legga 98/2013 verrà prestata in favore dall’appaltatore una anticipazione del 10 

% dell’importo contrattuale conformemente a quanto disposto dagli articoli 124 comma 1 e 2 ed art. 140 comma 2 e 3 

del DPR 207/2010 

2. Glistatidiavanzamento(SAL)sonodispostidal Direttore dei Lavori a cadenza 

mensiledecorrentidalladatadiconsegnadeilavori. 

3. A fine lavori, dopo l’emissione del relativo certificato, viene rilasciato l’ultimo stato di 

avanzamentolavori, a prescindere dal limite temporale disposto per gli altri stati di avanzamento. In ogni 

caso, il 

creditoresiduodell’appaltatoredaesporrenelcontofinaledeveessereparial2,5percentodell’importocontrattuale,fa

ttisalviletrattenutedilegge,glieventualiimportisospesiaisensideicommiseguentiegliimportirelativiaipagamentidei

subappaltatori.Perconsentireilrispettodellapredettapercentuale,l'amministrazioneaggiudicatricepuòoperareido

neetrattenuteanchedaiSALprecedentiall'ultimo. 

4. Fino al raggiungimento del 50 % dell’importo di contratto i pagamenti possono essere disposti 

sullabase di una registrazione effettuata dal direttore lavori in partita provvisoria sui libretti delle misure e 

diconseguenzasugliulterioridocumenticontabili,dellequantitàdedottedamisurazionisommarie,fattesalvelelavora

zioni le cui misurazioni non possono essere effettuate successivamente. L’eventuale riserva da 

partedell’appaltatoreèconsideratatempestivafinoaquandoinsededicontabilizzazionedefinitivadellecategoriedilav

orazioniinteressatevengonoportateindetrazionelepartiteprovvisorie. 

5. Alladeterminazionedegliimportidicuialcomma1concorronoglioneriperlasicurezzaepertanto 

anche questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di Avanzamento Lavori 

verràcorrisposta all’Impresa anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza previo benestare rilasciato 

dalcoordinatoreperlasicurezzainfaseesecutiva,senominato. 

6. Entro45giornidall’avvenutoraggiungimentodellascadenzaprevistaalcomma1,deveessereredattala 

relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento. L'appaltatore emette il 

relativodocumento fiscale (fattura), successivamente alla comunicazione dell'avvenuta emissione del 

certificato dipagamento,sullabasedeidatiinessoriportati. 

7. Nelcasodiraggruppamentitemporaneidiimprese,lafatturazionedelcorrispettivodevecorrisponderealle 

quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza 

tra la fatturazione e le quote 

dipartecipazionealraggruppamentonoteall'amministrazioneaggiudicatricesospendeilpagamentodelcorrispettiv

o,senzadirittoperl’appaltatorealriconoscimentodiinteressioaltriindennizzi. 

8. L'amministrazione aggiudicatrice dispone il pagamento del certificato entro i successivi 30 

giorni,mediantel’emissionedell’appositomandatoel’erogazioneafavoredell’appaltatore,previaverifica,conesitop

ositivo: 

- dellaregolaritàdeldocumentofiscale(fattura)emessodall’appaltatore; 

- dellaregolaritàfiscaleprevista 

 
9. Qualoral’amministrazioneaggiudicatricerilevil’accertamentodeltotaleoparzialeinadempimentonellacorres
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ponsionedelleretribuzionienell’effettuazionedelversamentodelleritenuteprevidenziali,assicurativeeassistenziali 

da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previstodal D.Lgs 

50/2018.  

10. L’amministrazioneprovvedeadarecomunicazioneaglientiprevidenzialiedassicuratividellasospensioneop

eratasuipagamenti,perlevalutazionidimerito.L’amministrazioneaggiudicatricepuòprovvederealpagamentodiretto

deidipendentidell’appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, sulla base 

della specificarichiesta degli interessati, con indicazione di ogni elemento necessario ad individuare 

l’inadempimentocontestato ed a effettuare il pagamento medesimo.  

11. La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale 

degliinadempimentirilevatiecontestazionescrittadeglistessi: 

a) per mancata attivazione della polizza di RC all’insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e 

aterzi; 

b) permancatoadeguamentooinsufficienzadellegaranzieecopertureassicurativeconseguentiavarianteodallac

oncessionediproroghe; 

c) permancataeliminazionedelleconseguenzedannoseomancataeffettuazionedellemisureprovvisionalidispos

tedalDirettoredeilavori; 

d) permancatorispettodelsollecitodelresponsabiledelprocedimentoall’effettuazionedell’aggiornamentobimes

traledelProgrammadeilavorisecondol’andamentoeffettivodeilavori. 

 
12. Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o 

dalResponsabiledelprocedimento,perunperiodosuperiorea60gg.percausenondipendentidall’appaltatore,siprovv

edeallaredazionedellostatodiavanzamentoeall’emissionedelcertificatodipagamento. 

 

13. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata 

latrattenuta di importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero 

dellamedesima. 

 

14. Agaranziadell'osservanzadegliobblighicontrattualiincapoall'appaltatore,aglieventualisubappaltatoriocon

cessionarioesecutore,sull'importonettoprogressivodeilavorièoperataunaritenutadello0,5percento.Leritenuteposs

onoesseresvincolatesoltantodopolaliquidazionedelcontofinale,previaapprovazionedelcollaudo(ocertificatodireg

olareesecuzione)ecomunqueseleeventualiinadempienzeaccertatesonostatesanate. 

 

Art.18 

Normeperlavalutazionedeilavorieperipagamentiinacconto 

 
1. Perilpagamentodeglistatidiavanzamentolavorisiosservanoleseguentiprescrizioni: 

a) Lavori a corpo: La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni della 

descrizionedel lavoro a corpo ed i contenuti degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il 

corrispettivorimane fisso e invariabile; è esclusa qualsiasi richiesta di verifica delle quantità o dei prezzi da 

parte deicontraenti. Dei lavori a corpo è portata in contabilità la quota percentuale dell'aliquota relativa alla 

vocedisaggregata della categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.  
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b) Lavori a misura: Dei lavori appaltati a misura sono portate in contabilità le quantità che 

risulterannoeffettivamenteeseguiteall'atto delloroaccertamento, applicando allestesseiprezziunitariofferti. 

c) Provviste: I manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se riconosciuti 

edaccettati dal Direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilità prima della loro messa in opera 

inmisura non superiore al 50% del prezzo a piè d’opera del manufatto stesso; non saranno invece inseriti 

incontabilitàiprezzi deimateriali provvisti apiè d’opera primadelloro impiego. 

d) Lavori imprevisti: Per lavori non descritti nell'elenco succitato é applicato il prezzo stabilito con 

lenormedicuiall’art.28delpresente capitolato specialediappalto. 

 

2. Per tutte le opere di appalto le quantità di lavoro saranno determinate con misure 

geometriche,esclusoognialtro metodo. Sistabilisceche: 

a.1) Scavi in genere - Oltre gli obblighi particolari emergenti dal presente titolo del Capitolato 

Specialed'Appaltoesalvodiversaespressaindicazioneprecisatanell'elencoprezziunitario in subordine nelle 

norme tecniche del medesimo capitolato, coi prezzi diofferta per scavi in genere, l'Appaltatore deve ritenersi 

compensato per tutti gli oneri che esso dovràincontrare: 

- per tagliopiante,estirpazionidi ceppaie, radiciecc.,e per lo scavo con qualsiasi 

mezzodellemateriesiaasciuttechebagnate,in presenzadiacquae di qualsiasiconsistenza; 

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto alla 

distanzaprevista dall'Elenco, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva 

ripresa, perogniindennità didepositotemporaneo odefinitivo; 

- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione 

digradini, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua ed 

altrecondotte ingenere,esopralefognature edrenaggi secondolesagomedefinitivediprogetto; 

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte 

leprescrizioni contenutenelle presenticondizionitecnicheesecutive; 

- perognialtraspesainfinenecessariaperl'esecuzionecompletadegliscavi. 

 

a.2) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale - Il volume degli scavi e dei rilevati occorrentiper la 

formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo l'andamento di progetto o 

dispostamenti eventuali, per la costruzione di rampe d'accesso alla strada, verrà determinato con ilmetodo 

delle sezioni ragguagliate (la cui superficie potrà venire calcolata anche col planimetro o consistemi 

informatici) che saranno rilevate in contraddittorio dell'Impresa in base alle sezioni convenzionalidi progetto. 

Nel prezzo di offerta dei rilevati eseguiti con materie provenienti dagli scavi è compreso 

ilcarico,trasporto,scaricoeformazionedelrilevatoaregolad'artecomeprescrittodall'articolorelativo. 

 

b) Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, 

sarannomisurate geometricamente a volume od a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure 

presesul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Dal volume delle murature saranno dedotti solo i vani di 

lucesuperioriai decimetriquadrati50(cinquanta),salvol'eccezionedicui alperiodoseguente. 

Ivanideipozzettideitombinicompenetratinellemuratureincontroripanonverrannoperò,ineccezione a quanto 

sopra, dedotti intendendosi compensata la maggiore lavorazione delle spallette el'architrave. 

Nei prezzi di tutte le opere, tanto di fondazione quanto in elevazione in muratura, si intenderà 



-17/39-  

semprecompresa ogni qualunque spesa per le impalcature ed i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per 

ilcarico, trasporto, innalzamento o discesa o scarico a pie' d'opera dei materiali d'ogni peso e volume eper 

tutte le manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loroaltezza o 

profondità di esecuzione, e qualunque sia la grossezza e la forma delle murature in elevazione,il paramento 

di faccia vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di offerta delle murature, sempre chénonsia previsto 

conpagamentoseparato. 

E' sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo 

delleacque, l’eventuale tubazione a perdere, la formazione delle immorsature e la costruzione di tutti 

gliincassiperlaposa inopera dellapietra ditaglio. 

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell'Amministrazione, come, 

ingenerale, per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprietà dell'Amministrazione (non 

cedutiall'Impresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi 

perrenderliidoneialla messainopera,nonchélamessa in operadeglistessi. 

Le murature eseguite con materiali ceduti all'Impresa saranno valutate con i prezzi suddetti dellemurature 

con pietrame fornito dall'Impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ognitrasporto 

edognioneredi lavorazione,messainoperaecc.,comesopra,delpietrameceduto. 

Qualunque sia la incurvatura data dalla pianta e alle sezioni trasversali dei muri, anche se si 

debbonocostruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle 

volte esarannovalutatecoiprezzi dellemuraturerettesenzaalcuncompensoinpiù. 

 

c) Murature in pietra da taglio - La pietra da taglio a pagarsi a volume sarà sempre valutata a 

metrocuboinbase alvolumedelminimoparallelepipedorettorettangolare,circoscrivibile. 

Lelastreedaltriprezzi,dapagarsiasuperficie,sarannovalutatiinbasealminimorettangolocircoscrivibile. 

Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella misurazione,non 

tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze dalla parte non lavorata in 

confrontoalledimensioniassegnatealla medesima dati tipiprescritti. 

 

d) Calcestruzzi - I conglomerati cementizi di qualunque genere, saranno contabilizzati a metro cubo, 

inbase alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eventuale eccedenza ancorché inevitabile 

dipendentedagli scavi aperti e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste agli 

spigoli dicateto inferiore ed al più uguale a cm 10. Per le opere in cemento armato non verrà dedotto il 

volumedelferro nelle stesse compenetrato. 

 

e) Opere in ferro - Il peso delle strutture in ferro verrà computato desumendolo dalle tabelle 

cherisultanoda manuali odaquelle delleferriere,oconpesaturadiretta. 

 

f) Tubi in cemento - I tubi di cemento verranno valutati a metro lineare. Le frazioni di metro 

dilunghezzaverrannovalutatecomemetro intero. 

 

g) Delineatori stradali - Indicatori chilometrici - Termine di confine - Nel prezzo unitario dei 

delineatoristradali,indicatorichilometricieterminidiconfine,ècompresaognioperazioneeprovvistadelmaterialeocc

orrente perlamessainopera,nonchéperultimoleincisionidellelettereedeinumeri. 
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h) Manod'opera-Glioperaiperilavoriineconomiadovrannoessereidoneiallavoroperilqualesonostati 

richiestiedovranno essereprovvistideinecessari attrezzi. 

L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che non riescono 

digradimentoalla DirezionedeiLavori. 

Resta tassativamente stabilito che gli operai in economia devono essere messi a disposizione solo 

surichiesta della Direzione Lavori, e che quindi non saranno riconosciute e non saranno 

contabilizzatespeseperprestazionidimanod'opera, senonpreventivamenteautorizzate dalla DirezioneLavori. 

 

i) Noleggi - Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità 

eprovvistiditutti gliaccessori necessari perillororegolare funzionamento. 

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché 

sianosempreinbuono stato diservizio. 

Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo, 

l'energiaelettricaetuttoquantooccorreperilfunzionamentodelle macchine. 

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio va inteso corrisposto pertutto il 

tempo durante il quale i meccanismi sono effettivamente utilizzati nell'ambito dei lavori 

oggettodell'appalto,previobenestaredelladirezione lavori. 

Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese di trasporto a pie' 

d'opera,montaggio,smontaggioed allontanamentodeidetti meccanismi. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo 

lavoro,rimanendoesclusoognicompensoperqualsiasi altracausa operditempo. 

 

l) Trasporti-Neiprezzideitrasportis'intendecompresaognispesa,lafornituradeimaterialidiconsumoe la 

manod'operadelconducente. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza 

ecorrispondentealle prescrittecaratteristiche. 

 

Art.19 

Pagamentiasaldoemodalitàdierogazionedelcorrispettivo 

 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata 

conapposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista. 

2. Ilcontofinaleèsottoscrittodall’appaltatoreentro 30 giornidalla sua redazione. 

3. La rata di saldo è pagata entro 30 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo (o 

diregolare esecuzione), mediante l’emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore 

dell’appaltatore,previaverifica conesito positivo: 

- della regolarità retributiva dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori intervenuti in 

cantieresuccessivamenteall’ultimo SALliquidato; 

- dellaregolaritàdeldocumentofiscale(fattura)emessodall’appaltatore; 

4. Se l’amministrazione aggiudicatrice accerta il totale o parziale inadempimento nella 
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corresponsionedelle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative 

e assistenzialida parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto 

dal D.lgs 50/2018. 

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed 

ivizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell’approvazione 

delcertificatodicollaudo (odiregolare esecuzione). 

Art.20 

Ritardinelpagamentodelleratediacconto 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e 

dellestesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 18 e la sua effettiva 

 
emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile 

allaStazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo 

rispetto alpredetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano 

all’appaltatore gliinteressi dimora. 

2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato 

dipagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che sia 

statoeseguitoilpagamentopercausaimputabileallaStazioneAppaltante,sonodovuti all’appaltatoregliinteressi 

legaliperiprimi60giornidiritardo.Trascorsoinfruttuosamenteanchequestoterminespettanoall’appaltatoregliinte

ressidimora. 

3. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto 

diquanto previsto dalle disposizioni dalla legge.  

 

Art.21 

Ritardinelpagamentodellarataasaldo 

 
1. Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito, 

percausaimputabileall’Amministrazione,sullesommedovutedecorronogli interessilegali. 

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo 

siprotragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle somme sono dovuti gli 

interessidimora. 

 
 

Art.22 

Disciplinaeconomicadell’esecuzionedeilavoripubblici 

 
( Non applicata) 

 

Art.23 
Cessionedelcontrattoecessionedicrediti 

 
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.  
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2. L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto 

relativiallelavorazionichel'appaltatoreintendesubappaltare. 

3. La cessione dei crediti, qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario 

disciplinato dalle leggi in materiabancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di 

acquisto di crediti d’impresa, èefficacie e opponibile all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non la 

rifiuti con comunicazione danotificarsialcedenteealcessionarioentroquarantacinque 

giornidallanotificadellacessionestessa. 

4. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla 

stazioneappaltante,medianteattopubblicooscritturaprivataautenticataedeveesserenotificatoall’amministrazion

eappaltante.Ilcontrattodicessione,ancorchèeffettuatocumulativamenteperpiùrapporti contrattuali, indica 

chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoliimporticeduticonriferimento 

 

airelativicontrattierecainognicasolaclausolasecondocuil’amministrazione ceduta può opporre al cessionario 

tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alcontrattodi 

appalto,penal’automaticainopponibilitàdellacessioneallastazione appaltante. 

 

CAPO5-CAUZIONIEGARANZIE 
 

Art. 

24Cauzionedefiniti

va 

1. Al contratto d’appalto è allegata la garanzia definitiva da costituirsi con le modalità di cui all’articolo 

93,commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 per un importo fissato nella misura stabilita dall’articolo 103, 

comma 1 delmedesimo D.Lgs. 50/2016. Tale importo è ridotto, in presenza delle condizioni stabilite 

dall’articolo 93,comma7delD.Lgs.50/2016,applicandolepercentualistabilitedatale disposizione. 

2. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall’articolo 103, comma 2 delD.Lgs. 

50/2016. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo 

esulsaldodicuialsuccessivocomma5,lamancanzadellaregolaritàretributivaecontributivadell’appaltatore e 

dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate 

dagliistitutiprevidenzialie/odalcompetenteServizioinmateriadilavoro.  

3. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con 

modalitàtelematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall’appaltatore. Qualora il 

fideiussorerilascicopiadelcontrattoconlemodalitàstabilitedalcomma2-

bisdell’articolo23delcodicedell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), sarà cura dell’appaltatore 

fornire, via PEC, il contratto munitodientrambele firme digitali. 

4. Lo svincolo della fideiussione è regolato dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, fermo 

restandochelo svincolodella rataa saldo èeffettuatasolo dopol’approvazionedel certificatodi collaudo 

odiregolare esecuzione ovvero, in mancanza, con lo spiraredel termine per la sua approvazione 

secondo latempistica stabilita e fermo, altresì, che tale termine 

restasospesoinpresenzadiunacausaimpeditivadellosvincoloimputabileall’appaltatore. 

5. L’amministrazione richiede al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa 

siavenuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui 
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ratei diprezzoda corrispondere all'esecutore. 

6. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o1.2.1 allegata al D.M. n. 31 

didata 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita 

appendiceriportantele seguenticlausole: 

a) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore 

ilcertificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di ultimazione 

deilavori;  

b) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello 

di………………………..; 

c) clausola di inopponibilità, per cui non potranno in ogni caso esser opposte all’Amministrazione 

appaltantecondizioni ulteriori rispettoa quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 

31/2018 atte alimitare le garanzie, anche se riguardantiesclusivamente il rapporto tra garante e 

contraente,ocheponganooneriacaricodell’Amministrazioneappaltantestessa. 

 

Art. 

25CopertureAssicurati

ve 

 

1. L’appaltatoreèobbligato,almeno10giorniprimadellaconsegnadeilavori,astipulareunapolizzadiassicurazi

one che copra i danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa del danneggiamento 

odelladistruzionetotaleoparzialediimpiantiedopere,anchepreesistenti,verificatesinelcorsodell’esecuzionedeilav

orioggettodelpresentecapitolato.Lapolizzadeveinoltreassicurarel'amministrazioneaggiudicatricecontrolarespon

sabilitàcivileperdannicausatiaterzinelcorsodell’esecuzione deilavorimedesimi. 

2. Le  clausole della polizza devono essereconformi, per ragioni di uniformità e di continuità, allo 

Schema Tipo di polizza 2.3 approvato con D.M. 12marzo2004,n.123,ancorchénonvigente. 

3. La copertura assicurativa di cui al presente articolo dovràprevedereespressamente che: 

a) in deroga all’art.2, comma 1, lettera b, dello Schema Tipo 2.3, l’assicurazione è prestatanei confrontidei 

progetti approvati e del relativo regolamento di attuazione  

b) ogniriferimentoal“collaudoprovvisorio”contenutonelloSchemaTipo2.3siintendefattosemplicementeal“collau

do”; 

c) qualora il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) non sia approvato nei termini della medesima 

disposizione, la validità dellapolizza cessa decorsi sei mesi dalla scadenza dei termini salvo che lamancata 

approvazione del certificatodi collaudo(o di regolare esecuzione)non dipenda da 

fattoimputabileall’appaltatore; 

d)  perognicontroversiachedovesseinsorgereconlastazioneappaltante,ilforocompetenteèesclusivamentequello 

ovehasedela medesimastazioneappaltante; 

e) ogniriferimentocontenutonelloSchemaTipodipolizza2.3allanormativastataleapplicabilenell’ordinamentopro

vincialedeveintendersi riferitoallanormativastatalevigente. 

4. TuttelepredetteclausoledovrannoessereriportateinunaappositaappendiceallaSchedaTecnica 

2.3 del decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123 e dovranno essere 

debitamentesottoscritte. La Scheda Tecnica 2.3 e l’appendice contenente tutte le clausole sopra elencate 

devono esseretrasmesseall'amministrazioneaggiudicatrice almeno10giorniprimadellaconsegnadeilavori. 
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5. LaSchedaTecnica2.3deveprevedere: 

SezioneA-Coperturaassicurativadeidannialleoperedurantelaloroesecuzioneegaranziadimanutenzione. 

PartitaIOpereeimpiantipermanentietemporanei: 

(importodiaggiudicazione)……………………………………………………. 

Partita2Opereedimpiantipreesistenti 

(Euro  )(  ) massimo 

indennizzoPartita 3 Spese di demolizione e 

sgombero fino aEuro ( ) 

SezioneB-Coperturaassicurativadellaresponsabilitàciviledurantel’esecuzionedelleopere. 
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Ilmassimaledeveessereparial5%dellasommaassicurataperleoperenellaSezioneA(sommadegliimporti delle 

Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro ……………………… ed un massimo di Euro 

…………………………..Lacoperturaassicurativadellaresponsabilitàcivileversoterzidurantel’esecuzionedeilavori

devecomprendere: 

a) idanniacosedovutiavibrazione importo Euro……………………..(dalasciareallavalutazionedelServiziodiMerito) 

b) idanniacosedovutiarimozione,franamentoocedimentodelterreno,dibasidiappoggioodisostegniingenerei

mportoEuro (dalasciareallavalutazionedelserviziodiMerito) 

c) danniacaviocondutturesotterranee.ImportoEuro

 (dalasciareallavalutazionedelServiziodiMerito) 

 

6. LeinclusionisopraelencatedovrannoessereposteincalceallaSchedaTecnicaodovrannoessereriportatenel

l’appendicealla SchedaTecnica edebitamentesottoscritte. 

7. Incasodisinistrol’esecutoredeilavorihal’obbligodiprovvederealreintegrodellesommeassicuratenelle 

SezioniAe Bdella SchedaTecnica 2.3. 

8. Incasodiprorogaodiaggiornamentodellasommaassicuratal’esecutoredeilavoridovràtrasmettereall'amm

inistrazioneaggiudicatrice laSchedaTecnica2.3bisdelcitatodecretoministeriale. 

9. Lapolizzadovràprevedereunperiododigaranziadimanutenzionedelladuratadi

 mesi.(AisensidelD.M.123/2004nonpuòsuperarei24mesi,talemanutenzionesiriferisceaquellachepuòesserenecessariaDO

POilcollaudodeilavoriquandoènecessariounperiododiverificadelfunzionamento) 

 
 

Art.26 

Polizzadiassicurazioneindennitariadecennaleeresponsabilitàcivile 
 

1. Per lavori di importo pari o superiore a 10.000.000,00 di euro, come risultante dallo stato 

finale,l’appaltatore è obbligatoa stipulare una polizza diassicurazione il cui testo dovrà essere conforme per 

ragioni di uniformità e di continuità, fermo restandoquanto previsto al successivo punto 2, allo Schema Tipo 

di polizza 2.4, approvato con D.M. 12 marzo 2004,n.123.  

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, almeno 10 giorni 

primadella consegna dei lavori ed avuto riguardo dell'importo del contratto, il compromesso per la 

stipulazionedella Polizza indennitaria decennale con allegata la bozza di Scheda Tecnica 2.4 allegata al citato 

decretoministeriale. In sede di collaudo deve essere presentata la polizza decennale conformemente alla 

bozzaapprovata; in sua assenza non è possibile liquidare la rata di saldo. Il compromesso deve essere 

rinnovato 

oconsegnatoinoccasionedellemodifichecontrattualidisposteincorsod'opera,avutoriguardodell'importodicontratt

oaggiornato. 

3. Inrelazioneallanecessitàdiadottareicontenutidelloschematipoapprovatocondecretoministeriale alla 

disciplina provinciale in materia di lavori pubblici, la polizzadovràcontenereespressamente che: 

a) in deroga all’art. 2, comma 1, lettera b, dello Schema Tipo 2.4, l’assicurazione è prestata 

neiconfronti dei progetti approvati; 

b) ogni riferimento al collaudo provvisorio contenuto nei vari schemi di polizza deve essere inteso 

alcollaudovero e proprio; 
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c) ilforocompetentedovràessereesclusivamentequellodellastazioneappaltante; 

 

d) a parziale deroga dell’art. 5, comma 1, lettera a) dello Schema Tipo 2.4, qualora il certificato di 

collaudonon sia approvato, la polizza decorredalle ore 24 del giorno di scadenza del termine di cui al 

comma 2 del medesimo art. 26; (in pratica la 

datadidecorrenzadellapolizzadecennalepostumadeveavereinizioconlacontestualedatadicessazionediefficaciadella 

polizzaCAR) 

4. LaSchedaTecnica2.4deveprevedere: 

SezioneA-Coperturaassicurativaindennitariadecennalepostuma 

Partita 1 Rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti 

costruttivi:MassimalepariaEuro  

Partita2Demolizioneesgombero:MassimalepariaEuro  

(Eventuale)Sichiedelacoperturaassicurativaperlespesesostenuteperlaricercadellapartedifettosa 

dell'operachehaoriginatoildanno. 

SezioneBCoperturaassicurativadellaresponsabilitàciviledecennalepostuma 

Ilmassimaledeveessereparial5%delvaloredell’operarealizzata,conunminimodiEuro………………………..edunm

assimo diEuro ………………………………. 

 

CAPO6–VARIAZIONI 
 

Art.27 

Variazionialprogettoemodifichealcontratto 

1. Le singole quantità di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture potranno in 

faseesecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse nell’interesse 

dellabuona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente 

articolo.Inoltrepotrannoessereordinateall’appaltatore lavorazionieforniturenonprevisteinfase progettuale. 

2. Non sono considerate variazioni e potranno essere disposte direttamente dal Direttore dei lavori 

levariazionitecniche non sostanziali come riportato dalla legge in merito.  

 

Art.28 

Prezziapplicabiliainuovilavorienuoviprezzi,lavoriineconomia 

1. Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell’importo originario di contratto, 

peri quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguirli e 

laamministrazioneaggiudicatricelivaluteràprevialadeterminazionedeinuoviprezziconlenormedell’art.                  

106 del D.lgs 50/2016 e secondo quanto indicato dal presente articolo, 

ovverosiprovvederàallaloroesecuzioneconoperai, mezzi d’operaeprovvisteforniti dall’Appaltatore. 

2. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti 

deinecessariattrezzi.Sarannoacaricodell’Appaltatorelemanutenzionidegliattrezziedellemacchinenonchéle 

eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio perché tali oneri 

sonocompresi nei compensi orari della mano d’opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli 

attrezzidati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il 

loroperfettofunzionamento.Lamanod’opera,i noli ei trasportisarannopagatiai prezzidiofferta;siprovvederà alla 



-25/39-  

stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura di cui al comma 1, qualora non si trovinoassegnati 

irelativiprezzidi offerta. 

 

3. Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere 

preventivamenteautorizzati dalla Direzione Lavori l’Appaltatore alla fine di ogni giornata dovrà presentare 

all’ufficio dellaDirezione Lavori la nota analitica dei lavori, prestazioni e forniture effettuati in economia; in 

caso diimpossibilità, talenotasottoscrittadall’Impresa,dovràessereinviata viafaxentroilgiornostesso. 

4. I nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati in ordine 

dipreferenza:  

A. CRITERIODELRAGGUAGLIO. 

Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe di contratto al 

nettodeglioneridisicurezza. 

B. CRITERIODELRIFERIMENTOAL PREZZARIO REGIONE SICILIA. 

Perdefinireilnuovoprezzosifariferimentoaiprezzidell’Elencoprezzid e l  P r e z z a r i o  Reg i ona l e  S i c i l i a no .  

Seiprezzidiprogettosonostatiaggiornaticonl’applicazionedelcoefficientedirivalutazioneil nuovo prezzo si fa 

riferimento ai prezzi delsopracitatoElencoaggiornaticonilmedesimocoefficiente. 

C.CRITERIODELL’ANALISIDEIPREZZI. 

Qualora non sia possibile applicare i precedenti criteri, il NP sarà formulato con Analisi dei Prezzi 

utilizzandoper quanto possibile il Prezzario Regionale tenendo in considerazione le voci di costo elementari 

del NPmedesimo(manod’opera, noli,materiali). 

 

CAPO7-DISPOSIZIONIINMATERIADISICUREZZA 
 

Art.29 

Normedisicurezzagenerale 

 
1. I lavoriappaltatidevonosvolgersi nel pienorispettodi 

tuttelenormevigentiinmateriadiprevenzionedegliinfortunieigienedellavoroeinognicasoincondizionidipermanent

esicurezza eigiene. 

2. L’appaltatoreèaltresìobbligatoadosservarescrupolosamenteledisposizionidelvigenteregolamentolocale

diIgiene,perquantoattienelagestione delcantiere. 

3. L’appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 

appositipianiperla riduzionedelrumore,inrelazionealpersonaleealle struttureutilizzate. 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 

quantostabilitoinquesto articolo. 

 

Art.30Piani

disicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano 

disicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da 

partedella amministrazione aggiudicatriceai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto 

espressamenteprecisatoalcomma2. 
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2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o 

piùproposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ai 

sensidell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In nessun caso le eventuali integrazioni possono 

giustificaremodifiche oadeguamentodeiprezzipattuiti. 

 

3. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si 

pronuncitempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, 

sull’accoglimento o 

ilrigettodellepropostepresentate;ledecisionedelcoordinatoresonovincolantiperl’appaltatore. 

4. Se il coordinatore non si pronuncia entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione 

delleproposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si 

intendonorigettate. 

Art.31 

Pianooperativodisicurezza 

 
1. L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l’obbligo di trasmettere 

all’amministrazioneaggiudicatriceprimadell’iniziodeilavoriladocumentazioneprevistadallavigentenormativa

relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo 

disicurezza dicuiall’art.89,comma1,letterah),deldecretolegislativon.81del 2008. 

2. L’appaltatore ha l’obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel 

rispettodelle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene 

rispettatol’amministrazioneaggiudicatricenonprocedeallaconsegnadeilavoriediffidal’appaltatoreaottemper

areentrounterminemassimodi30giorni,trascorsoinutilmenteilqualesiprocedeallarisoluzionedelcontrattosec

ondoledisposizionivigenti;intalcasol’amministrazioneaggiudicatriceaffidal’esecuzionedeilavori 

oggettodell’appaltoall’impresachesegueingraduatoria. 

3. L’appaltatore ha l’obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del 

relativocontratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltretrenta giorni dalla consegna dei 

lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante 

diffidal'appaltatoreaottemperareentrounterminemassimoditrentagiorni,trascorsoinutilmenteilqualenon si 

procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che 

segueingraduatoria. 

4. L’appaltatore ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il 

direttoretecnicodelcantiereresponsabiledelrispettodelpiano. 

 

Art.32 

Osservanzaeattuazionedeipianodisicurezza 

 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del 

decretolegislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli 

articoli95,96e 97e all’allegatoXIIIdelpredettodecreto legislativon.81 del2008. 

2. IpianidisicurezzadevonoessereredattiinconformitàalledisposizionidelD.Lgs.81/08es.m. 
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3. L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e 

quindiperiodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione alla camera di 

commercio,industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori 

dipendenti e ladichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è 

tenuto a curare ilcoordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani 

redatti dalleimprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In 

caso 

diassociazionetemporaneaodiconsorziodiimpresedettoobbligoincombeall’impresamandatariacapogruppo. Il 

direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le 

impreseimpegnatenell’esecuzionedeilavori. 

 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. 

Legravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa 

formalecostituzioneinmoradell’interessato,costituisconocausadi risoluzionedelcontratto. 

 

CAPO8-DISCIPLINADELSUBAPPALTO 
 

Art. 

33Subappa

lto 

 
1. Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalità specificate 

nelbando di gara e comunque nel rispetto della normativa statale di riferimento inrelazionealle 

quotesubappaltabiliedallefattispecie penali. 

2. Lafornituraelaposainoperanonsonosubappaltabili separatamente. 

3. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l’importo delle opere da subappaltaree 

nonsonoribassabilirispetto ai prezziunitaridicontratto. 

4. L’affidamentoinsubappaltoèsottopostoalleseguenticondizioni: 

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario 

all'attodell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti 

diservizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie. L’omissione 

delleindicazionistaasignificareche ilricorsoalsubappalto oalcottimo nonpuòessereautorizzato; 

b) che l'affidatario depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto 

disubappaltocondizionatoalrilasciodell'autorizzazione,contestualmenteallarichiestadiautorizzazioneal 

subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 

dicollegamento, a norma dell'articolo2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto o 

delcottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa 

dichiarazionedev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a 

trasmettere copia contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree 

del cantiere odelluogodiesecuzione delservizio; 

c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario 
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trasmettaanche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari 

requisiti 

diqualificazioneinrelazioneallaprestazionesubappaltataeladichiarazionedelsubappaltatoreattestanteilposs

esso deirequisitidiordinegenerale; 

d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto 

previstodall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e 

dellemisure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 

normadegliarticoli1 e2 della legge13 agosto2010,n.136); 

e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 

80D.Lgs.50/2016. 

5. Nellarichiestadiautorizzazionealsubappaltoenelcontrattodisubappalto,l'appaltatoreindicapuntualmente 

l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica inmodo univoco, in 

particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazionioggetto di 

subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area diesecuzione e 

fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - lesingole aree 

di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o 

prestazionidateinsubappalto. 

 
6. Perl’autorizzazionealsubappalto,alfineanchedelladimostrazionedellasussistenzadellecondizionipreviste

dallanormativavigente,l’appaltatoredeveprodurrelaseguentedocumentazione: 

 
DOCUMENTAZIONEDELL’IMPRESAAGGIUDICATARIA 
 
a) Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto, corredata di copia fotostatica di un documento 

diidentitàdelsottoscrittore (qualoraladomandanonsiafirmatainpresenzadeldipendenteaddetto); 

b) Contrattodisubappalto(ocopiaautentica)contenente: 

- indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per ciascun 

prezzounitario deve essere indicato il costo della voce relativa al personale, non soggetto a ribasso, 

e leulteriori voci di costo, con il relativo ribasso. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni 

affidatein subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non 

superiore al 20per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi 

unitari dicontratto. Il costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto del contratto di 

subappaltononpuòessereinferioreaquelloindicatoinoffertaperlemedesimelavorazioni; 

- laclausolasospensivadelcontrattodisubappaltoinpendenzadell’autorizzazionedapartedell’amministrazi

oneaggiudicatrice; 

- i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi 

inmateriadi saluteesicurezzasul lavoroderivantidalleinterferenzedellelavorazioni,aisensidell’art. 26 

del d.lgs. n.81 del 2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamenteindicati a pena 

di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. Tali costi non sono soggetti aribasso; 

c) Dichiarazione,resa ai sensi del dpr. 445del 2000, circa la sussistenzao meno di 

formedicollegamento/controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. con l’impresa destinataria del subappalto. 

Analogadichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di 
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raggruppamentotemporaneo,società o consorzio. 

d) Dichiarazionedell’appaltatore,resaaisensideldpr.445/2000,attestantel’eseguitaverificadell’idoneità 

tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all’allegato XVII delD.Lgs.9 

Aprile2008, n.81. 

e) Dichiarazionedell’appaltatorecheitempiprevistiperlelavorazionioggettodelcontrattodisubappalto sono 

compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediantel'aggiornamento 

dello stesso, con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma 

deilavoriaggiornatoaldirettorelavori primadell'inizio dei lavorisubaffidati. 

DOCUMENTAZIONEDELL’IMPRESADESTINATARIADELSUBAPPALTO 
 

f) dichiarazione,resaaisensideldpr.445 del2000,attestantel'assenzadei motividiesclusione dicuiall’art.80 

delD.Lgs. 50/2016; 

g) Comunicazione,resaaisensideldpcm11maggio1991,n.187,relativaallacomposizionesocietaria 

sia nominativa che per quote percentuali, all’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia 

sulleazioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto 

nelleassembleesocietarie nell’ultimoannoantecedente ladichiarazione; 

h) attestazioneSOA (se superiore ad appalto superiore a € 150.000); 
 

i) certificazionesistemadiqualità; 
 

7. Ilmancatorispettodellecondizioniprevistedallanormativavigenteperl'autorizzazionealsubappaltoeperl'e

secuzionedellostessoprecludel'autorizzazionealsubappaltoonecomportalarevocase è stata già emessa e può 

costituire motivo di risoluzione del contratto di 

appalto,secondol'apprezzamentodelresponsabiledelprocedimento. 

8. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente all’inizio 

deirelativi lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è 

rilasciataentro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il termine per il rilascio dell’autorizzazione è di 

quindici giorniper i subappaltidi importo inferiore al 2 per cento dell’importodelle prestazioni affidate o di 

importoinferiore a 100.000 euro.Tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati 

motivi;trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'amministrazione aggiudicatrice 

abbiaprovveduto,l’autorizzazionesiintendeconcessaatuttiglieffettiqualorasianoverificatetuttelecondizionidilegg

e perl’affidamento insubappalto. 

9. L’affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal 

caso,unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato 

collettivospeciale con rappresentanza, relativo all’associazione subaffidataria, conferito all’Impresa 

capogruppo dalleImprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) 

dal cui testorisultiespressamente: 

- cheleimpresecheassumonoilsubappaltosisonocostituiteinraggruppamentotemporaneotraloro; 

- chedettoraggruppamentotemporaneofraimpresepersegueilfinedieseguirelavoriinsubappalto,conespressaindi

cazionedell’appaltoprincipalenonchèdeilavoriaffidatiinsubappalto; 

- che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte 

delraggruppamento stesso nei confronti dell’appaltatore committente oppure, se presentata da 

impresecostituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del 
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d.p.r.207/2010,determina,neiconfrontidell’appaltatorecommittente,laresponsabilitàdell'Impresacapogrupp

o per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'Impresa capogruppo e 

delleImpresemandantiper le partidioperada queste ultimeassunte; 

- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti 

neiconfronti dell’appaltatorecommittente; 

- cheall'Impresacapogruppospettalarappresentanzaesclusiva,ancheprocessuale,delleImpresemandanti nei 

confronti dell’appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo (ocertificato 

diregolare esecuzione)deilavori principalifinoall'estinzionediognirapporto; 

- laquotadipartecipazionealraggruppamentodiciascunaimpresariunita. 

10. Éconsideratosubappaltoanchequalsiasicontrattoaventeaoggettoattivitàcherichiedonol'impiego di 

manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli acaldo, se 

l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo delcontratto 

da affidare e se queste attività, singolarmente, risultano d'importo superiore al 2 per 

centodell'importodelleprestazioni affidateo d'importosuperiorea100.000euro. 

11. La amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 

isubcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di 

cuial comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assumegliobblighiditracciabilità deiflussifinanziari dicuialla presentelegge. 

 

 
Art.34 

Responsabilitàinmateriadisubappalto 

 
1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice 

perl’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la amministrazione aggiudicatrice medesima 

daogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in 

conseguenzaall’esecuzionedilavorisubappaltati. 

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art.21 del D.Lgs. n.646 

del1982 (delitto sanzionato con reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a un terzo del 

valoredell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo 

dell’operaricevutainsub-appalto ). 

3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata 

lapolizza, ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere,prima che 

questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di talecomunicazione 

all'amministrazioneaggiudicatrice. 

Art.35 

Pagamentodeisubappaltatori 

 
1. L'amministrazioneaggiudicatriceprocedealpagamentodirettodelsubappaltatore,inoccasionedellostatod

iavanzamentoein baseaquantoammessoincontabilitàdalladirezionedeilavori. 

2. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute. Le ritenutesonosvincolatecon 

ilpagamentoa saldodelsubappaltatore. 
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3. Se l'appaltatore,in corso di esecuzione, comunica alla direzionedeilavori contestazioniin ordinealla 

regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione 

deilavori,l'amministrazioneaggiudicatriceprocedealpagamentodellapartenoncontestata.Nonsonoopponibili 

dall'appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importotrattenuto 

destinato al subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, accertatadalladirezione 

lavoriedannotatabegliatticontabili. 



-32/39-  

Art. 

36Subaffidame

nti 

 
                                                    (Non vengono previsti sub affidamenti) 
 
 

CAPO9-DISPOSIZIONIINMATERIADILAVORATORI 
 

Art.37Tutela
deilavoratori 

 

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare 

integralmente,neiconfrontidituttiilavoratoridipendentiimpiegatinell'esecuzionedell'appalto,ancheseassuntialdif

uoridella provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali 

eterritoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia 

diTrento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti 

collettivi,l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono 

esseregarantiteaisoci lavoratoridipendentida societàcooperative. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori 

sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delleleggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e 

salute, assicurazione, previdenza e assistenza 

deilavoratori,assolvendoagliobblighiprevidenziali,assicurativiefiscalineiconfrontidegliEntipreposti. 

2. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa 
statalevigente. 

 
3. Conriferimentoaipagamentiinacconto,ildocumentounicodiregolaritàcontributiva(DURC)èrichiestoperisegu

entisoggetti: 

➢ ImpresaoATIappaltatrice;nelcasodiA.T.I.ilDURCèrichiestoneiconfrontidelleimpreseche 

hannoeffettivamente operato nelperiodo consideratodalS.A.L.; 

➢ ImpresesubappaltatricichehannoeseguitoilavoriinsubappaltoduranteilperiodoconsideratodalSAL. 

4. Conriferimentoalpagamentodelsaldo,l'amministrazioneaggiudicatriceverificailDURCdell’appaltatore 

nonché dei soli subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto 

successivamenteall’ultimoSALliquidato. 

 

5. Perilpagamentodeglistatidiavanzamentodeilavori,ilDURCdeveessereverificatoconriferimento alla data 

finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamentodel saldo finale, il 

DURC deve essere verificato con riferimento alla data ultima effettiva di 

conclusionedell’opera,comprensivadeglieventuali lavoririchiesti dall’organodi collaudo. 

 

6. L’amministrazione aggiudicatrice procede all’acquisizione d’ufficio del DURC e dell’attestazione 

diregolaritàretributiva.Atalfinel’appaltatoreètenutoafornire,insededistipulazionedelcontrattoeinsedeesecutiva,i

nformazioniveritiere,tempestiveecompleteatteaconsentireall’amministrazioneaggiudicatrice 

l’ottenimentodelpredettodocumentodapartedeisoggetticompetenti. 
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7. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita 

tesseradiriconoscimentocorredatadifotografia,contenentelegeneralitàdellavoratoreel’indicazionedeldatoredila

voro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capoai 

lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti 

aprovvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. 

Loschema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di 

consegnalavori. 

 

CAPO10-CONTROVERSIEERISOLUZIONEDELCONTRATTO 
 

Art. 

38Controver

sie 

 
1. Le riserve iscritte dall’appaltatore sui documenti contabili sono esaminate e valutate secondo 

lemodalità previste dalla Legge. Qualora l’accordo bonario non venga raggiunto, il forocompetenteè 

quellodiRagusa. 

2. E’esclusol’arbitrato. 

3. Sullesommericonosciuteaisensidelcomma1,gliinteressilegalicomincianoadecorrere60giornidopoladata 

disottoscrizione dell’accordo bonario,previamenteapprovato dallaStazione appaltante. 

4. Nellemoredellarisoluzionedellecontroversiel’appaltatorenonpuòcomunquerallentareosospendereilavor

i,né rifiutarsidi eseguire gliordiniimpartiti dallaStazioneappaltante. 

5. Ledomandechefannovalerepretesegiàoggettodiriservanonpossonoessereproposteperimporti 

maggioririspettoaquelliquantificati nelle riserve stesse. 

 

Art.39 

Ulterioricauseespressedirisoluzionedelcontrattoedisposizionioperative 

1. Laamministrazioneaggiudicatricepuòrisolvereilcontratto:  

a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, 

neiterminiimpostidaglistessiprovvedimenti,inrelazioneallaviolazionedellenormesostanzialisulsubappalto; 

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla amministrazione aggiudicatriceperil ritardo 

nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma diesecuzione 

dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto, 

vienecontrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’appaltatore 

agliobblighi alle condizionistipulate; 

c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui 

aldecretolegislativon.81del2008edelleingiunzionifatteglialriguardodalcoordinatore dellasicurezza. 

2. Nei casi di risoluzione del 

contratto,lacomunicazionedelladecisioneassuntadallaamministrazioneaggiudicatriceèfattaall’appaltatore 

nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestualeindicazione 

delladataallaqualeavràluogol’accertamentodellostatodiconsistenzadeilavori. 
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3. L'amministrazione aggiudicatrice nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione 

delcontratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei 

lavori,all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché 

l’accertamentodiqualiditalimateriali,attrezzatureemezzid’operadebbonoesseremantenutiadisposizionedell'am

ministrazioneaggiudicatriceperl’eventualeriutilizzoealladeterminazionedelrelativocosto. 

 

CAPO11-DISPOSIZIONIPERL’ULTIMAZIONEDEILAVORI 
 

Art.40 

Ultimazionedeilavoriegratuitamanutenzione 

 
1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell’Appaltatore, il Direttore dei 

Lavori,effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore della regolarità dell’opera 

eseguita,redige ilcertificatodiultimazionedeilavori. 

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore 

asessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore 

deilavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto 

diquesto termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di 

nuovocertificatocheaccerti l'avvenutocompletamentedelle lavorazioni sopraindicate. 

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati 

everbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a 

suespese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento 

deldanno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato 

diultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato 

speciale,proporzionale all’importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono 

pregiudizio dalmancatoripristinoecomunque all’importononinferiore aquellodeilavori diripristino. 

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; 

taleperiodo cessa con l’approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte 

dell’enteappaltante,da effettuarsi entro iterminiprevistidall’art.41. 

 

Art.41 

Terminiperilcollaudoedaccertamentodiregolareesecuzione 

1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti 

laregolare esecuzione dei lavori (Opere comprese fra 500.000 e 1.000.000). 

2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazionedei 

lavori. Il collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario o richiesto, verrà effettuato entro 

ilterminediunannodall’ultimazionedeilavoriaccertatadalcertificatodelDirettore deilavori. 

3. Nel caso che, su richiesta dell’Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso 

d’opera,visitedicollaudoincorsod'operae/oparzialisarannoeffettuateanchedurantel’esecuzionedeilavori. 

4. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore 

ètenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei 
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termini 

 

stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l’appaltatore 

abbiaaccuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo 

necessario allapredetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per 

il ritardatopagamento. 

5. Sonoadesclusivocaricodell’Appaltatorelespesedivisitadelpersonaledell'amministrazioneaggiudicatricep

eraccertarel’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero 

per leulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.Tali 

spesesonoprelevatedallarata di saldoda pagareall’appaltatore. 

 

Art.42 

Presainconsegnadeilavoriultimati 

 
1. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente 

leopererealizzate.  

2. Se la amministrazione aggiudicatrice si avvale di tale facoltà, che viene comunicata 

all’appaltatoreper iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare 

compensi di 

sorta.Eglipuòrichiederechesiaredattoverbalecircalostatodelleopere,ondeesseregarantitodaipossibilidanniche 

potrebbero esserearrecatialleoperestesse. 

3. La presa di possesso da parte della amministrazione aggiudicatrice avviene nel termine 

perentoriofissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del 

procedimento, inpresenzadell’appaltatoreodiduetestimoniincaso di sua assenza. 

4. Se l'amministrazione aggiudicatrice non si trova nella condizione di prendere in consegna le 

operedopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla 

gratuitamanutenzionefinoaiterminiprevistidal presente CapitolatoSpeciale. 

5. La amministrazioneaggiudicatricepuò disporrelo sgomberoinmaniera tempestiva delsuolopubblico e 

di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabiledel 

procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Losgombero 

avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell’organo di collaudo, se 

costituito,pergarantirelasicurezzael’agibilitàdeiluoghi,purrestandoacompletocaricodell'Impresalamanutenzion

edell'opera. 

 

CAPO11-NORMEFINALI 
 

Art.43 

Qualitàeaccettazionedimaterialiingenere 

 
1. Imaterialidaimpiegareperilavoricompresinell’appaltodevonocorrispondere,comecaratteristiche, a 

quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza diparticolari 
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prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzionecui sono 

destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei eaccettati 

dalla direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornitedal 

produttore. 

 

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non 

adattaall’impiego, l’impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali 

rifiutatidevonoessereallontanatiimmediatamente dal cantiere acuraeaspesedellastessaimpresa. 

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione 

comunitarie(dell’Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella 

descrizionecontrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la 

direzione lavorihafacoltà diricorrereall’applicazione dinormespeciali,oveesistano,sianoessenazionalioestere. 

4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare 

complessità,almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l’appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per 

l’approvazione,la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per 

dare finita inognisuapartel’opera oggettodell’appalto. 

5. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l’appaltatore dalla 

totaleresponsabilità dellariuscitadelleopere,ancheperquantopuòdipenderedai materiali stessi. 

 

Art.44 

Oneriedobblighidiversiacaricodell'appaltatore 

 
1. L'appaltatoredeveprovvedereadirigere,incantiere,ilavoriperiltramitedelpropriotitolareodiun suo 

rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; deve impiegare materiale dibuona 

qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve eseguire direttamente ilavori 

principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate 

peropereminoriparticolari,eglirisponde direttamentedellabuonaeregolareesecuzione deilavori. 

2. E' obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le 

cautelenecessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. 

L'Appaltatorerisponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia 

penalmente tenendosollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia 

l'Amministrazioneche la Direzione dei Lavori; 

eglirispondepureditutteleoperedaessoeseguiteofornitesiarispettoallastabilità,allarispondenza ai dati di 

progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette enon addette ai lavori, 

sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguiteo di terzi o a beni di 

terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno oammendaderivante 

dall'esecuzione delleopereappaltatesaràperciòacaricodell'Appaltatore. 

3. Oltre agli oneri generali prescritti ed a quelli particolari inerenti allesingole operazioni, da eseguirsi in 

base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e spesedell'Appaltatore ecompresinel 

corrispettivodiappaltoiseguenti ONERIOOBBLIGHI: 

a) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già 
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previstenelpiano disicurezzaedicoordinamento,quali: 

- protezioneerecinzioneingenere,atteaimpedireunfacileaccessoagliestranei; 

- passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la 

circolazionedeiveicoli edellepersone addette ai lavoriechecomunquesianoautorizzateadaccedervi; 

- baraccamentiperilricoverodeglioperaiconirispettivispogliatoieserviziigienico-sanitari, 

- tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa e della Direzione 

deiLavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese 

lespesediesercizio; 

- allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili 

necessariperilfunzionamentodelcantiere,elespeseperleutenzeeiconsumidipendentidaisopraddetti servizi; 

- la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., 

necessariperl'esecuzionedeilavori,manutenzionesegnaletica esicurezzadellavoro; 

- l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e 

dellepersone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare 

danniaibenipubbliciodiinteresse pubblico e privato; 

- l’osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi 

dilavoroe/oneicantieritemporaneiomobili; 

b) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento 

conefficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in 

numeroe potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con 

risultatiefficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza 

dellaviabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare 

dellaDirezioneLavori; 

c) la prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: 

tracciamenti;picchettazioni;apposizionedicapisaldi;livellazioni;misurazioni;rilevamenti;verifiche;saggi;acce

rtamentideilavorirelativialleoperazionidiconsegna;attivitàdisupportoalleoperazionidimisurazioneperla 

contabilitàe dicollaudo; 

d) la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte 

lelavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate 

dallaDirezioneLavori; 

e) effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che 

laDirezione dei Lavori o l’organo di collaudo, se costituito, riterranno necessarie,nonché a controllo dei 

materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti econglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e 

quanto altro aggiudicato opportuno dalla 

DirezioneLavori).LaDirezioneLavoriol’organodicollaudopossonostabilirechetaluneprovesianoeffettuate 

avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a caricodell’appaltatore; 

f) la custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi 

d'opera,anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il 

personalenecessario;ogniresponsabilitàpersottrazioniodanni,checomunquesiverificassero(ancheinperiodod

isospensionedei lavori),percolpadi chiunque,ai materialiapprovvigionatiepostiinoperaocomunquepresenti 

incantiererestaacaricodell'appaltatorefinoallaultimazione deilavori. 
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L'appaltatoreèobbligatoasostituire,asuacuraespese,imaterialisottratti,danneggiatieadeseguirela 

riparazione conseguente. In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di 

 

dilatazione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo (o 

delcertificato di regolare esecuzione), rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare 

orendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge 

sullacircolazione el'incolumitàpubblica,addossandosi ogni responsabilità siacivilechepenale. 

La manutenzione importa l'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi degli elementi 

chene fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza, assicurando alla stessa 

lacompleta regolaritàdellasagomatanto in sensolongitudinalequantoinquellotrasversale. 

Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della 

DirezioneLavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto si riserva di 

provvedered'ufficio addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni 

particolaridi stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, 

procedendopoi appena possibileallasistemazionedefinitiva; 

g) la fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o 

consegnatamedianteverbale, per tuttoil periodo di duratadei lavori, inconformitàalledisposizioni 

vigenti,intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni 

luminoserichieste dallastazioneappaltante,salvo diversaespressaprevisione. 

L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per 

danniallepersone e allecose,derivantidadeficienze inmateria. 

Soltantonelcasodilavoridimanutenzioneordinariadicarattereeccezionalenonricorrente,l'Amministrazione 

provvederà anche al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazioneinstallata; 

h) la protezione delle opere: l'appaltatore dovrà provvedere all'idonea protezione dagli agenti 

atmosferici,anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite 

all'asciutto e/o 

alriparoeall'adozionediogniprovvedimentonecessarioperevitaredipregiudicareilrisultatoel'efficaciadi dette 

operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danniconseguenti 

amancatoo insufficienterispettodellapresenteprescrizione; 

i) provvedere alla Direzione del cantiere: l'appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, 

ladirezione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì 

assumeretecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere 

condotti conperiziae celeritàsecondo le direttive dell'Ufficio Dirigente. 

L'appaltatoredovràcomunicareperiscrittoallaStazioneAppaltante,primadell'iniziodeilavori,ilnominativo del 

Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto 

allaamministrazioneaggiudicatriceognisostituzionechesidovesseverificare.Inoltrel'appaltatoreètenutoaspeci

ficare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi 

delD.Lgs. 81 del 2008 ovvero, se tale compito è stato affidato ad un soggetto distinto, l’appaltatore 

hal'obbligodicomunicarneilnominativononchél'accettazioneperiscrittodapartedellostessoaffidatario; 

j) l'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri 

neiconfronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti 
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edAssociazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di 

esercizio,come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, 

ENEL,TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc.. L’appaltatore è 

tenuto, aproprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti 

gliaccorgimenti necessarie conseguenti; 

k) denunciareall'Enteappaltanteaallasoprintendenza provinciale competente le scoperte che venissero 

effettuate nel corso dei lavori di tutte lecosediinteressearcheologico,storico,artistico,paleontologico, 

 

ecc.osoggettecomunqueallenormedel D.Lgs. 29 ottobre1999 n. 490. L'Ente appaltante ha soltanto la 

figura di scopritore, nei confrontidello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà 

provvedere alla conservazione temporaneadelle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in 

cui sono state rinvenute in attesa degliaccertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e 

trasporto, con le necessarie cautele e 

allaloroconservazioneecustodiainadattilocali,dopochelaSovrintendenzacompetenteneavràautorizzatoiltrasp

orto; 

l) fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per l’esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni 

eprescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell’opera e in particolare tutte le informazioni 

peradeguareilfascicolodelle manutenzioni,durante larealizzazionedell’opera; 

m) assicurareiltransitolungolestradeedipassaggipubblicieprivati,chevenisserointersecatiecomunquedisturbatin

ellaesecuzionedeilavori,provvedendoall'uopoasuespeseconopereprovvisionali e con le prescritte 

segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventualideviazioni ditraffico 

sustradeadiacentiesistenti; 

n) assicurareinognimomentol'eserciziodellastradaneitrattidellamedesimainteressatidallasistemazioneinsede; 

o) osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte 

leprescrizioni,leggieregolamentiinvigoreperl'usodellemine,senzapossibilitàdichiedereallaamministrazionea

ggiudicatriceindennizziomaggioricompensi,anchequaloraciòincidasullaprogrammazionedeilavori e 

sullaorganizzazionee produttivitàdelcantiere; 

p) espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle 

areepubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al 

contratto,occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri 

stessi, per 

cavediprestito,perdiscarichedimaterialidichiaratiinutilizzabilidallaDirezionedeiLavori,percaveepertuttoquant

o occorrealla esecuzionedeilavori. 

4. Restaaltresìcontrattualmentestabilitoche: 

a) non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si 

verificasseroduranteilcorso deilavori. 

Pericasidiforzamaggiorei danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi 

eccezionali sarannocompensati dall'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dalla Legge,sempre che i 

lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni 

iviprescritteperquantoriguardalanegligenzadell'Appaltatore. 

Sono perciò a caricoesclusivo dell'Appaltatoresia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso 
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dainvasionediacqueprovocatedall'Appaltatoresiaperriparareguastiimputabilianegligenzedell'Appaltatore o 

delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regoled'artee leprescrizioni 

della DirezioneLavori. 

Nessuncompensoèdovutoperdannioperditedimaterialinonancorapostiinopera,diutensili,diponti diservizio. 

Nessunindennizzoomaggiorecompensosaràriconosciutoall’appaltatoreperscoscendimenti,lesolcature e 

altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e dellecunette, causati 

da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l’appaltatore dovrà 

provvedereinognicasoalleriparazioniedalleattivitàdiripristinoconseguentiaipredettieventi,asuacuraespese. 

 
b) L'appaltatore é obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere 

eseguite,restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della messa in 

eserciziodell'opera. L'appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e 

passiveesistentisull'areaoggettodell'appalto,rimanendoresponsabileditutteleconseguenzechel'amministraz

ione, sottotale rapporto,dovessesopportare percolpadellostessoappaltatore. 

c) L'appaltatoredeveapprestare,neipressideicantieridilavoro,deilocaliadusoalloggioedufficiodelpersonale

didirezioneedassistenza,completamentearredati,illuminatiedeventualmenteriscaldatia seconda delle 

richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi 

dicantieredapartedellepersoneautorizzate,provvedereafornireidispositiviantinfortunisticidiprotezione 

individuale. L’appaltatore deve altresì provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli 

operaiedallainstallazionedegli apprestamenti igienici,di ricoveroodaltropergli operaistessi. 

d) E'fattoassolutodivietoall'appaltatore diservirsidell'operadipersonaledellaStazioneappaltante. 

e) L'appaltatore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data 

delverbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovranno essere 

collocatein sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro dei 

LL.PP. 1giugno 1990 n° 1729 e la stessa dovrà essere conforme all’art. 30 del regolamento del Codice 

dellaStrada; l'Impresa esecutrice dovrà ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche 

tecnicherichiestedalle disposizionivigenti. 

f) L'appaltatore è obbligato a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie 

deisottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele 

egliaccorgimentitecnicichesarannosuggeritidallepredetteSocietàaffinchésianoevitatidanneggiamenti, 

senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche 

qualoraciòincidasullaprogrammazione deilavoriesullaorganizzazioneeproduttivitàdelcantiere. 

g) L'appaltatore è obbligato al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate 

allelavorazioni,nonchéal mantenimentodegliscolidelle acqueedelle canalizzazioni esistenti. 

h) L’appaltatore è obbligato, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, 

eventualmenterimossi e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in consegna dalla amministrazione 

aggiudicatriceperla realizzazionedell'opera.  

i) L’appaltatoreètenutoallacustodiaebuonaconservazionedelleoperefinoacollaudoultimato. 

j) L’appaltatore è obbligato alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle 

operein c.a., c.a.p. e strutture metalliche (ove previsti), che eventualmente verranno richiesti, in 

relazione ad aspetticostruttivi didettaglio. 

k) L’appaltatore è obbligato alle spese per le operazioni del collaudo statico, (ove necessario), ai 
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sensidella L. 5 novembre 1971 n. 1086 e al D.M. 4 maggio 1990 sui ponti, con esclusione delle 

competenzespettantial collaudatorestaticochesonoa caricodell'amministrazione. 

l) L'appaltatoredeve adottarenell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarieper 

garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonchéper 

evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuniricadrà 

pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata l'amministrazione ed il personale della stessaprepostoa 

direzionee sorveglianza. 

 

m) L’appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “asbuilt” delle parti impiantistiche 

emeccaniche dell’opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza 

dellevarianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del direttore 

deilavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o 

dellavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo 

ciclodivitautile.Lamancataproduzionedeipredettielaboratisospendelaliquidazionedelsaldo. 

5. Tuttiglionerispecificatineiprecedenticommisiintendonocompensatinelprezzocontrattuale. 

 

Art.45 

Spesecontrattuali,imposte,tasse 

 
1. Sonoacaricodell’appaltatoresenzadirittodirivalsa: 

a) lespesecontrattuali  

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione 

deilavorie la messa infunzionedegliimpianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo 

pubblico,passicarrabili,permessidiscarico,canonidiconferimentoadiscaricaecc.)direttamenteoindirettamen

teconnessiallagestionedelcantiereeall’esecuzionedeilavori,nonprevistiincontratto; 

d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e 

degliatti connessi,compresiilcollaudo, gliaccordi bonari ele eventuali transazioni. 

2. Acaricodell’appaltatorerestanoinoltreleimposteeglialtrioneri,che,direttamente,oindirettamentegravino

suilavori e sulleforniture oggettod’appalto. 

3. Ilpresentecontrattoèsoggettoall’impostasulvaloreaggiunto(I.V.A.);l’I.V.A.èregolatadallalegge;tutti 

gliimporti citatinelpresenteCapitolatospecialesiintendonoI.V.A.esclusa. 


