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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VITTORIA

N. di Rep.

SCHEMA CONTRATTO

LAVORI di T“Efficientamento Energetico del Teatro

Comunale “Vittoria Colonna”

CIG - CUP D52J20000080006
L"anno duemilaventidue, il giorno del mese
di in Vittoria (Prov. RG), presso la
Direzione CUC - LL.PP. - PROVVEDITORATO
TRA
a) , nato a il ,

dirigente della direzione CUC - LL.PP.- PROVVEDITORATO

che interviene 1in nome e per conto del Comune di

Vittoria (Prov. RG), Cod. Fisc.: 82000830883

P.I.:00804320885

E
b) il Sig. , nato il
a
( ) ed residente in
via n. ,
C.F.: , 11 quale

interviene nel presente atto nella qualita di

della ditta




con sede legale in ( ), via

, P.IVA , che 1in prosieguo nel
presente atto sara denominata semplicemente
Appaltatore.

PREMESSO

— Che con Deliberazione di G.C. n. 301 del 10.08.2022 e

stato approvato in via Amm.va il progetto esecutivo dei

“Efficientamento Energetico del Teatro Comunale

“Vittoria Colonna”, approvato dal RUP in data

o

05.08.2022, approvazione n 20/2022 dell’ importo

complessivo di € 1.165.000,00 di cui € 847.567,66 per

lavori (€ 817.576,00 per lavori a base d’asta, €

29.991,66 per oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso) ed € 317.432,34 per somme a disposizione,

redatto dall’ Arch. Roberto Cosentino funzionario

tecnico di Questa Direzione Lavori Pubblici, incaricato

con Determina del Dirigente C.U.C. - Provveditorato n°

771 del 29.03.2021, con la societa ECTEC srl incaricata

per la redazione del progetto Antincendio, con

Determina del Dirigente C.U.C. - Provveditorato n°® 1554

del 10.06.2021, con la societa EUPO Srl, incaricata in

qualita di Supporto al R.U.P. per 1l’'attivita sia di

progettazione ed esecuzione, con Determina del

Dirigente C.U.C. -  Provveditorato n° 1555 del




10.06.2021

- Che 11 progetto de quo trova copertura nel

finanziamento cConcesso da parte dell’Assessorato

regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica

Utilita, Dipartimento regionale dell’Energia con D.D.G.

n® 1232 del 24/09/2021 notificato con nota prot. n°

42860 del 22/12/2021;

- Che con Determina del Dirigente n. del

e stato stabilito di provvedere alla scelta del

contraente, relativamente all’affidamento dei

“Efficientamento Energetico del Teatro Comunale

“Vittoria Colonna” dell’importo a Dbase d’asta €

817.576,00 oltre € € 29.991,66 per oneri sicurezza non

soggetti a ribasso, mediante procedura ai
sensi dell’art. del D. 1gs n.50/2016 e
ss.mm.i1i, ed approvato il ed allegati;

- Che e stata data pubblicita mediante pubblicazione

all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet

dell’Ente e sul sito del Ministero delle

Infrastrutture.

- che con verbale del 1’appalto de quo e stato
aggiudicato alla ditta per l'importo
complessivo di € , al netto del ribasso d'asta

del % comprensivo di € per ulteriori




oneri e costi non soggetti a ribasso ed oltre IVA.

- che 1l wverbale di aggiudicazione provvisoria dei

lavori di che trattasi, datato , €& stato

pubblicato dal al all’Albo pretorio

dell’Ente e sul sito internet, senza opposizioni né

reclami nei termini di Legge.

- Che con Determinazione Dirigenziale n. del

1"appalto €& stato aggiudicato alla ditta

di ( ) -
- Visto che la ditta , con sede legale in
- via , C.F. e P.IVA P

risulta iscritta nella White List della Prefettura di

dal con scadenza il

oppure

- Visto che mediante accesso online alla BDNA e stata

fatta richiesta di Informativa antimafia prot.

n.PR_TPUTG Ingresso , nei confronti della
Ditta
- Visto che in data e stata emessa

Informativa Antimafia liberatoria, da cui risulta che

ANY

alla data di rilascio a carico della ditta

" e dei relativi soggetti di cui

all’art. 85 del D.LGS. 159/2011, non sussistono le

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui




all’art. 67 del D.LGS. 159/2011 né le situazioni di cuil

all’art.84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, del

medesimo decreto legislativo”.

oppure

- Visto <che la suddetta richiesta di informativa

antimafia PR _TPUTG Ingresso —--—-——--——-—-- risulta ancora

in istruttoria e <che pertanto, essendo decorso il

termine di gg. 30 dalla richiesta di Informativa

Antimafia mediante accesso alla B.D.N.A, come previsto

dall’art. 88 comma 4 Dbis del D.lgs n. 159/2011 e

ss.mm.ii, si pud procedere alla stipula del presente

contratto dando atto che lo stesso viene sottoscritto

sotto condizione risolutiva, e che verra revocato nel

caso venga rilasciata informativa prefettizia

interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore delle

opere gia eseguite e il rimborso delle spese sostenute

per 1’esecuzione del rimanente, nei limiti delle

utilita conseguite. Ai sensi dell’art.88 comma 4 ter

del suddetto decreto, la revoca e il recesso di cui al

comma 4 bis si applicano anche gquando gli elementi

relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano

accertati successivamente alla stipula del contratto,

alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del

subcontratto.




- che 1l’esito di gara é& stato pubblicato con le stesse

modalita dell’avviso di gara e cioe

- che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti

dal Bando, compresi i certificati dei carichi

pendenti, del casellario giudiziale, la verifica di

autocertificazione della Camera di Commercio mediante

accesso online su VerificaPA: Prot. n. P

del , la certificazione di regolarita fiscale

ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e la

verifica di ottemperanza ai sensi dell’art. 17 della

legge 68/99, ed e stata comprovata 1’idoneita a

contrarre, in rapporto ai lavori di che trattasi;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente contratto, 1 comparenti convengono e stipulano

quanto segue:

Art. 1-Oggetto del Contratto

L’Ente, come sopra rappresentato, concede

all’ APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna,

1"appalto dei lavori di cui al titolo. L’APPALTATORE si

impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al

presente contratto, con relativi allegati e

riferimenti.




Art. 2-Norme regolatrici del contratto

L"appalto viene cConcesso ed accettato sotto
1" osservanza piena ed assoluta delle seguenti
disposizioni:

-D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii: Codice dei

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di

seguito denominato “Codice”;

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di

esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 recante

“Codice dei —contratti pubblici relativi a 1lavori,

servizi e forniture”, di seguito denominato

“Regolamento” per le parti ancora vigenti per effetto

delle norme transitorie (art. 216 del D.Lgs. n.

50/2016) .

- L.R. n.15 del 20/11/2008 e ss.mm.ii.

- L.R. n. 8 del 17/05/2016 di recepimento del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.1.

Art. 3-Documenti facenti parte del contratto

I seguenti elaborati tecnici ed amministrativi,

depositati presso la direzione <C.U.C. - LL.PP. -

PROVVEDITORATO, sono stati sottoscritti dalle parti per

integrale accettazione e si intendono facenti parte

integrante del contratto anche se non materialmente

allegati ai sensi dell’art. 137 del DPR n. 207/2010 e




ss.mm.ii:

A) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di

Legalita e della circolare n.593/2006 dell’Assessore

Regionale LL.PP.

B) Dichiarazione resa 1in ossequio agli artt. 3 e 6

della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.

(Tracciabilita flussi finanziari).

C) Bando o Lettera di invito con allegati.

D) Cauzione definitiva n. - emessa 1in data
dalla - Agenzia di ( ) -
subagenzia
E) Polizza RCT n. - emessa 1in data
dalla - Agenzia di () -
subagenzia

F) POS (piano operativo di sicurezza)

I seguenti elaborati progettuali:

Eventuali altri documenti , che non formano parte

integrante dei documenti di appalto, 1’Amministrazione

si riserva di consegnarli all’Appaltatore in

quell’ordine che credera piu opportuno, in qualsiasi

tempo, durante il corso dei lavori.

L’'Appaltatore nella qualita, dichiara di conoscere e




accettare integralmente senza eccezioni, limitazioni o

riserve le superiori disposizioni e condizioni.

Art.4-Ammontare del contratto

L’ importo del presente appalto ammonta complessivamente

ad € di cui € per lavori al netto
del ribasso d’asta del percento calcolato
sull’importo a base di gara di € ed €

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

d’asta, oltre IVA come per legge;

Il contratto é stipulato a “misura”.

Art. 5-Variazioni al progetto ed al corrispettivo

Qualora 1’ENTE, per il tramite della Direzione lavori,

richiedesse ed ordinasse modifiche o wvarianti in corso

d’ opera, fermo restando il rispetto della disciplina di

culi all’art. 106 del Codice, le stesse verranno

ligquidate a “misura”, salvo che se ne sia convenuto

A\Y

preventivamente 11 prezzo a corpo”, mediante il

concordamento di eventuali nuovi prezzi. L’appaltatore

si obbliga ad eseguire wvariazioni in aumento o

diminuzione entro il limite di un quinto dell’importo

contrattuale agli stessi patti prezzi e condizioni del

presente contratto.

Art. 8- Invariabilita dei prezzi

Per i lavori di cui al presente contratto non & ammesso
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procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il

1° co. dell’art. 1664 del Codice Civile.

Qualora ne ricorrano le condizioni si applichera la

indicizzazione ai sensi dell’art. 106, comma 3, del

Codice e/o di nuove disposizioni normative che ne

permettano la revisione dei ©prezzi nelle forme e

modalita proposte dal D.L. ed autorizzate dal R.U.P.

Art. 6-Tempo utile per l’ultimazione dei lavori e Penale

I1 termine utile per 1’ultimazione dei lavori resta

fissato in giorni 212 (duecentododici) naturali

successivi e continui, decorrenti dalla data

dell’ultimo verbale di consegna dei lavori (art. 14 del

C.S.A.).

In caso di ritardata wultimazione dei lavori, in

confronto al termine soprafissato, sara applicata una

penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0.3 per

mille dell’importo complessivo offerto (art. 18 del

C.S.A).

L’ amministrazione si riserva di risolvere in danno il

contratto, applicando in tal caso la normativa vigente

in materia di lavori pubblici.

ART. 7 - Programma dei lavori

L’'Appaltatore sara tenuto a sviluppare i1 lavori secondo
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il programma riportato nell’elaborato di progetto R-15-

ED Diagramma di Gantt - Cronoprogramma dei lavori.

ART. 8 - Sospensione e ripresa dei lavori

- Sospensioni ordinate dalla DL (art. 16 del CSA):

Qualora cause di forza maggiore, condizioni

climatologiche ed altre analoghe circostanze

impedissero temporaneamente 1’utile prosecuzione dei

lavori, la Direzione dei lavori, a norma dell‘art. 16

del Capitolato speciale d‘appalto e dell’art. 107 del

Codice, ne disporra la sospensione, ordinandone la

ripresa quando saranno cessate le cause che 1’hanno

determinata. Durante il periodo di sospensione saranno

a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati

all’art. 107 del Codice. Le sospensioni totali o

parziali dei lavori disposte per cause diverse da

quelle stabilite dal citato art. 107 del Codice saranno

considerate illegittime e daranno diritto all’

Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni

prodotti.

- Sospensioni ordinate dal RUP (art. 17 del CSA):

I1 RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause

di pubblico interesse o particolare necessita; 1’ordine

€ trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla

DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
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Lo stesso RUP determina i1l momento in cui sono venute

meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare

necessita che 1o hanno indotto ad ordinare la

sospendere 1 lavori ed emette 1’ordine di ripresa,

trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di

sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le

disposizioni dell’articolo 16 del C.S.A, commi 2, 3, 5,

6 e 7, 1in materia di wverbali di sospensione e di

ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 9 - Garanzia definitiva

L’Appaltatore, in possesso di certificazione di qualita

del , rilasciata dalla

, ha usufruito del beneficio della

riduzione della garanzia fidejussoria del 50%, previsto

dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e

quindi, a garanzia dell’adempimento di tutte le

obbligazioni derivanti dal ©presente contratto, ha

costituito, a favore di questo Comune, garanzia

definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016

e ss.mm.ii di € ’ mediante polizza

fidejussoria n. - rilasciata dalla

- Agenzia di ( ) subagenzia
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, emessa 1in data

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come

appositamente certificata.

Detta garanzia deve essere integrata ogni volta che

1"ENTE abbia proceduto alla sua escussione, anche

parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 10-Responsabilita verso terzi

L’'Appaltatore ha altresi prodotto, cosi come previsto

ai sensi di legge, polizza assicurativa n.

emessa in data dalla - Agenzia di

( ) - subagenzia per danni di
esecuzione (CAR) con massimale pari ad € per le
opere progettate ed € per opere preesistenti a

copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi e

responsabilita civile (RCT) con un massimale pari ad €

500.000, 00, che tenga indenne 1’ Amministrazione

aggiudicataria da tutti i rischi di esecuzione da

qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da

errore di progettazione, insufficiente progettazione,

azione di terzi o cause di forza maggiore e che prevede

anche una garanzia di responsabilita civile per danni a
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terzi, nell’esecuzione dei lavori sino alla data di

emissione del certificato di verifica di conformita.

ART .11l - Cessione del contratto - Cessione dei crediti

- Subappalto

Non €& consentita la cessione del contratto sotto

qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo.

E’ ammessa la cessione dei crediti secondo le modalita

previste dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016

e s.m.i. in combinato disposto con la Legge 21.2.1991,

n.52, a condizione che il cessionario sia un istituto

bancario o un intermediario finanziario iscritto

nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il

contratto di cessione, che deve necessariamente essere

stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata ai fini della sua opponibilita

all’amministrazione debitrice, sia notificato, in

originale o 1in <copia autenticata, direttamente al

Comune di Vittoria.

In caso di cessione del credito, fermo ed

impregiudicato il rispetto degli obblighi di

tracciabilita, il Comune potra evitare che la cessione

divenga efficace e opponibile nei propri confronti

formalizzando apposito rifiuto con comunicazione da

notificarsi al cedente e al cessionario entro
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quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Ai

sensi dell’art. 106, comma 13 del D.Lgs 50/2016, il

Comune quale amministrazione cui sia stata effettuata

la notifica dell’atto di cessione del credito, potra

opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al

cedente in Dbase al contratto relativo a lavori,

servizi, forniture, progettazione, con questo

stipulato.

L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato di non

voler subappaltare alcuna lavorazione

oppure

L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato di voler

subappaltare le seguenti lavorazioni:

ART. 12- Oneri a carico dell’appaltatore.

Gli oneri a carico dell' Appaltatore sono in linea

generale previsti nei diversi articoli del Capitolato

Speciale d‘appalto, nonché quelli previsti dall‘art.58)

dello stesso Capitolato.

ART. 13 - Premio di accelerazione (non previsto)

Per 1l’anticipata wultimazione dei lavori, rispetto al

termine assegnato non €& previsto alcun premio di

incentivazione.
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ART. 14 - Contabilizzazione dei lavori a misura

Sara effettuata con le specifiche modalita riportate

all’art. 22) del Capitolato Speciale d‘Appalto.

ART. 14.1 - Contabilizzazione Eventuali lavori a corpo

Sara effettuata con 1le specifiche modalita riportate

all’art. 23) del Capitolato Speciale d‘Appalto.

Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni

ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39 del C.S.A., e

per tali wvariazioni la DL, sentito 11 RUP e con

1"assenso dell’appaltatore, possa essere definito un

prezzo complessivo onnicomprensivo, esse posSsono essere

preventivate “a corpo”.

La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo e

effettuata applicando all’importo del medesimo, al

netto del ribasso contrattuale, le percentuali

convenzionalil relative alle singole categorie di lavoro

indicate in perizia, di ciascuna delle quali va

contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro

eseguito.

Art. 14.02 - Contabilizzazione eventuali lavori in

economia

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia

introdotti in sede di variante & effettuata con le

modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento
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generale sara effettuata con le specifiche modalita

riportate all’art. 24) del Capitolato Speciale

d‘Appalto.

ART. 15- Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

I pagamenti saranno corrisposti all’ Appaltatore nei modi

e termini indicati agli artt. 1.6.2 e 1.6.3 del

Capitolato Speciale d‘Appalto.

ART. 16- Anticipazioni

Ai sensi dell‘art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. cosli come modificato ed integrato dall‘art. 1,

comma 20, lettera g) della legge n. 55 del 2019, poi

dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020,

convertito dalla legge n. 27 del 2020 e ai sensi

dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come

modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del

2021, poi dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228

del 2021 convertito dalla legge n.l1l5 del 2022, se la

procedura & indetta entro il 31/12/2022, 1'importo

dell’anticipazione potra essere incrementato fino al 30

per cento dell‘importo contrattuale, nei limiti e

compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni

singolo intervento a disposizione della stazione

appaltante.

L’ importo dell'anticipazione sara corrisposto



https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0077%C2%AD_ex_DL_34.pdf
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all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo

inizio dei lavori accertata dal Responsabile del

procedimento.

Nel caso in cui il contratto sia sottoscritto nel corso

dell’ultimo trimestre dell’anno, l"anticipazione e

erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che

sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori.

Art. 17 - Termini di collaudo o per 1l’accertamento

della regolare esecuzione

A prescindere dalle verifiche parziali che potranno

essere disposte dall’Ente, il certificato di collaudo e

emesso non oltre seili mesi dall'ultimazione dei lavori

ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere

definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende

tacitamente approvato ancorché 1'atto formale di

approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla

scadenza del medesimo termine.

Nel caso sia prevista la certificazione di “regolare

esecuzione”, la stessa sara emessa entro tre mesi dalla

data di ultimazione dei lavori.

Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo

102 del Nuovo Codice dei contratti e degli articoli da

215 a 235 del Regolamento generale nonché gli allegati
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o le parti di allegati ivi richiamate (Fino all’entrata

in vigore del decreto Ministro delle Infrastrutture e

dei trasporti previsto all’art. 102 comma 8° del D.Lgs.

50/2016) .

L’ Appaltatore risponde per le difficolta ed i wvizi dei

lavori, ancorché riconoscibili, purché denunciati

all’Ente prima che il certificato di collaudo assuma

carattere definitivo. L’Appaltatore deve provvedere

alla custodia, alla Dbuona conservazione ed alla

gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti

oggetto dell’appalto fino a che non sia intervenuto,

con esito favorevole, 1l collaudo finale.

ART. 18- Trattamento e tutela dei lavoratori

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del

presente appalto, 1’Appaltatore si obbliga ad applicare

integralmente tutte le norme contenute nel contratto

collettivo nazionale di lavoro per gli operai

dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e

negli accordi locali integrativi dello stesso, 1in

vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono

i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano ad

applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai

dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi
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locali integrativi, dello stesso per il tempo e nella

localita in cui si svolgono detti lavori. L’Appaltatore

si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli

accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla

loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei

rapporti con 1 soci. I suddetti obblighi wvincolano

1’Appaltatore anche se non sia aderente alle

associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e

indipendentemente dalla struttura e dimensione della

impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione

giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente,

la distinzione prevista per le imprese artigiane.

ART. 19 - Definizione delle controversie

Le parti contraenti, come sopra costituite, riconoscono

e si danno reciprocamente atto che tutti 1 patti

contenuti nel presente contratto sono essenziali e

1’ inadempimento, anche parziale, di uno di essi da

parte dell’Appaltatore comportera, Ipso-jure, la

risoluzione del contratto in danno della ditta stessa.

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserva sui

documenti contabili 1’importo dell’opera possa variare

in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al

5% e non superiore al 15% dell’ importo contrattuale,

1’ENTE potra promuovere proposta motivata di accordo
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bonario, a norma dell’art. 205 del Codice. Ove non si

proceda all’accordo bonario come sopra disciplinato e

1 ‘Appaltatore confermi le riserve e comunque per tutte

le controversie derivanti dall’esecuzione del

contratto, la definizione delle stesse sara deferita ai

sensi dell’art.20 del C.P.C., al Giudice del Foro di

Ragusa. E’esclusa la competenza arbitrale.

ART. 20 -Protocollo di Legalita

I1 presente contratto, 1n ossequio alla circolare

dell’Ass.re Regionale ai LL.PP. n. 593 del 31/01/2006,

soggiace alla formale obbligazione delle norme

prescrittive del Protocollo di Legalita “Accordo quadro

Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato in data

12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero

dell‘'Interno, le Prefetture dell‘isola, 1‘Autorita di

vigilanza sulle OO.PP., 1‘'INPS e 1‘INAIL.

A tal fine, le dichiarazioni presentate dall’Appaltatore

in sede di gara (documento lett. A) di cui all’art. 3

del presente contratto), vengono riconfermate in toto

dalla ditta con sede legale 1in ( )

via . Inoltre la Ditta dichiara di essere a

conoscenza delle clausole di autotutela previste dal

bando di gara.

ART.21- Regolarita contributiva
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Al sensi della Legge Regionale n. 16/2005 e del Decreto

Assessoriale LL.PP. 24/02/2006 e s.m.i. €& stata rilasciata la

certificazione online prot. con scadenza validita

attestante la regolarita contributiva della ditta.

ART. 22 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilita deil flussi finanziari

finalizzata a ©prevenire infiltrazioni criminali, il Sig.

nato a ( ) il ed

residente a ) 1in via -n. - C.F.

, nella qualita, si impegna per sé e/o per

eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi titolo interessata al presente appalto, ad

osservare e a far osservare tutte le prescrizioni e condizioni

contenute nell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e

ss.mm.ii., nonché ad assumere tutti gli obblighi di cui alla

Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in ordine alla tracciabilita

dei flussi finanziari.

A tal fine si indica il C.I.G. (Codice Identificativo Gara)

della gara in oggetto: CIG

L’appaltatore, 1l subappaltatore o 1l subcontraente che ha

notizia dell’inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della

Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., procede all’immediata

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
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contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura -

Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente

competente.

L’Appaltatore ha indicato apposito conto corrente unico

acceso presso la Banca - Agenzia di -

Codice IBAN: ’ sul quale la S.A. fara

confluire tutte le somme relative all’appalto e di cui

1’impresa si dovra avvalere per tutte le operazioni

relative all’appalto, compresi 1 pagamenti delle

retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente

a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero degli

altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni, pena la risoluzione di

diritto del contratto.

La persona che ha accesso e firma sul suddetto conto e:

Sig. nato ad () 1il , ed ivi

residente in Via n. - C.F.:

Tutti 1 pagamenti a favore dell’appaltatore saranno

intestati al Sig. nato ad ( ) il
, ed 1ivi residente 1in Via n. -

C.F.: , 1in qualita di della ditta
, con sede legale 1in ( )y, vVvia

, P.IVA ed

effettuati mediante emissione di mandato di pagamento e
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successivo bonifico bancario.

In caso di cessazione o della decadenza dall’incarico

delle persone autorizzate a riscuotere e guietanzare,

1’Appaltatore e obbligato a darne tempestiva notifica

alla stazione appaltante.

Art. 23 - Clausola risolutiva

Al sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e

ss.mm.ii., 1’inadempimento degli obblighi di tracciabilita

comporta, in tutti i casi in cui le transazioni siano state

eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste

Italiane S.p.A, 1ipso iure, la risoluzione del contratto,

nonche 1’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6

della stessa legge.

ART.24- Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva

antimafia

L’"ENTE appaltante ha facolta di risolvere 1l contratto

nei casi previsti dal presente contratto, dal

Capitolato Speciale d’Appalto, nel caso 1in cui nel

corso del contratto si verifichi la circostanza di cui

all’art.2 comma 2° della L.R. n.15/2008. 1Inoltre il

contratto €& sottoposto alla condizione risolutiva, nel

caso in culi venga rilasciata Informativa prefettizia

interdittiva, ai sensi dell’art.92 comma 3 e 4 del

Decreto Legislativo 159/2011 e ss.mm.ii, quando gli
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elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa

siano accertati successivamente alla stipula del

contratto, alla concessione dei lavori o

all’autorizzazione del subcontratto, fatto salvo il

pagamento del valore delle opere gia’ eseguite e il

rimborso delle spese sostenute per 1’esecuzione del

rimanente, nei limiti delle utilita conseguite.

ART.25- Disposizioni discordanti

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare

delle disposizioni di carattere discordante,

1’Appaltatore ne fara oggetto d’immediata segnalazione

scritta all’amministrazione appaltante per i

conseguenti provvedimenti di modifica. In ogni caso

dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o

che in minor misura collima con 1l contesto delle norme

e disposizioni riportate nei rimanenti atti

contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra

gli allegati contrattuali richiamati nel ©presente

contratto, 1’ Appaltatore rispettera, nell’ordine,

quelle indicate dal contratto - bando - capitolato

speciale d’appalto - disegni.

ART. 26- Domicilio Appaltatore

Per tutti gli effetti del presente atto, 1’Appaltatore
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elegge domicilio legale presso la sede dell’impresa in

in ( ) - via , Obbligandosi di

informare la Stazione Appaltante di ogni variazione. In

difetto 11 suddetto domicilio si intende fin d'ora

eletto presso la Casa Comunale della Stazione

Appaltante. Si conviene, in conseguenza, che a tutti

gli effetti dell’applicazione del presente contratto,

tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi, ai

quali potra dare occasione 1l presente contratto,

saranno notificati presso tale domicilio.

ART.27 - Legge sulla privacy

I1 Comune, come sopra costituito, informa

1’Appaltatore, che trattera i1 dati personali di cui al

presente Atto, esclusivamente ai fini della conclusione

e della esecuzione del contratto di appalto nonché

della rendicontazione del contratto, delle attivita ad

esse correlate e conseguenti e per 1l’assolvimento degli

obblighi previsti dalle Leggi e Regolamenti.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici, ai sensi del General Data Protection

Regulation (GDPR) - Regolamento Generale sulla

Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore

in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018

e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento
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della normativa nazionale alle disposizioni di detto

Regolamento.

Tutte le spese del ©presente contratto, inerenti e

conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico

dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese

di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dal giorno della consegna a quello data di

emissione del collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione

Il presente atto, redatto in formato elettronico composto

da ( ) pagine a video, viene sottoscritto

con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 24 del

D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 codice dell’amministrazione

digitale (CAD) e s.m.i.. Le parti dichiarano di

sottoscrivere in forma specifica, per effetto della firma

digitale del presente atto, ai sensi dell’art.1341 del

Codice Civile, i seguenti artt.11/19/20/22/23/24/25/27.

L’ APPALTATORE IL DIRIGENTE
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