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Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020
Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualita della Vita"

installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo

Azione 4.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di
ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio
e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso I'utilizzo di mix tecnologici
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_— COMUNE DI VITTORIA

E Direzione C.U.C. - LAVORI PUBBLICI - PROVVEDITORATO

Validazione Progetto Esecutivo

Approvazione n° 20/2022 del 05.08.2022

Visto il verbale di Verifica in pari data, si valida il Progetto ai sensi e per gli effetti
dell'art. 26 comma 8 del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e si approva in linea tecnica
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 delle L.R. n® 12/2011 e ss.mm.ii.
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Direzione C.U.C., Lavori Pubblici e Provveditorato

Timbri

Efficentamento energetico del Teatro Comunale di Vittoria

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA R-17-ED

26/04/2022 REV:
Data progetto: 6/0420

Progetto Architettonico e Direzione Lavori: Coordinatore Sicurezza Esecuzione: SUPPORTO R.U.P.:

Arch. Roberto Cosentino

Ing. Alfio Cavallaro EUPRO srl

Progetto Antincendio:
ECTEC s.r.l.s

Collaudo T/A, Tecnico Funzionale Impianti
e Attestazione Prestazione Energetica R.UP.:

Progetto e Direzione Lavori Impianti

(termico, elettrico e diagnosi energetica) Musa Progetti Soc. Coop. di Ingegneria Arch. Giancarlo Eterno

Dott. Ing. Giovanni Vaccarino




Importo lavori QE: 847,567,66 | %Media manodopera: 18,49

COSTO DI COSTRUZIONE

Rif.El.Prezzi Descrizione Quantita | Prezzo di Applicazione | Prezzo x Quantita | Costo Manodopera | Incidenza Manodopera
8.3.1.2 Fornitura e posa in opera di serramenti 152,338 831,2 126.623,35 4.761,04 3,76
8.3.3.1 Fornitura e posa in opera di contro spor 76,22 430,91 32.843,96 302,16 0,92
8.4.42 Fornitura e posa in opera di vetri termo 152,388 137,35 20.930,49 1.5619,55 7,26
13.2.24.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di 1 398,2 398,2 41,65 10,46
13.2.24.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di 1 494,38 494,38 44,64 9,03
13.3.2.2 Fornitura e posa in opera di tubazioni i 15 5,95 89,25 26,97 30,22
13.3.2.3 Fornitura e posa in opera di tubazioni i 375 7,11 2.666,25 699,09 26,22
14122 Derivazione per punto luce semplice, int 6 41,76 250,56 99,6 39,75
14.1.9.13 Punto di collegamento di apparecchiatura 22 56,66 1.246,52 608,68 48,83
14.3.31 Fornitura e collocazione di canale porta 5 143,93 719,65 116,73 16,22
14.3.12.3 Fornitura e posa di tubi protettivi plas 120 8,01 961,2 124,48 12,95
14.3.12.4 Fornitura e posa di tubi protettivi plas 510 10,98 5.599,80 528,62 9,44
14.3.125 Fornitura e posa di tubi protettivi plas 35 14,16 495,6 36,33 7,33
14.3.14.3 Fornitura e posa in opera di scatola di 37 19,22 711,14 104,82 14,74
14.3.145 Fornitura e posa in opera di scatola di 2 93,53 187,06 5,67 3,03
14.3.18.3 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 5 9,63 48,15 10,47 21,74
14.3.185 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 5 17,17 85,85 15,7 18,29
14.3.18.7 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 15 29,32 439,8 62,06 14,11
14.3.18.21 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 120 3,75 450 161,42 35,87
14.3.18.22 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 205 4,91 1.006,55 326,73 32,46
14.3.18.23 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 70 6,55 458,5 132,69 28,94
14.3.18.25 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 50 13,98 699 157,07 22,47
14.3.18.46 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 55 7,29 400,95 115,11 28,71
14.3.18.47 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 50 9,63 481,5 119,65 24,85
14.3.18.48 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 80 13,59 1.087,20 275,28 25,32
14.3.18.50 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 35 30,87 1.080,45 181,41 16,79
15.4.6.1 Fornitura e collocazione di tubi di ferr 999,2 12,31 12.300,15 4.148,84 33,73
15.4.19.6 Fornitura e collocazione di valvola a sf 7 74,26 519,82 73,45 14,13
15.4.19.7 Fornitura e collocazione di valvola a sf 7 127,67 893,69 97,95 10,96
15.4.19.8 Fornitura e collocazione di valvola a sf 10 222,01 2.220,10 139,87 6,3
15.4.22.1 Fornitura e collocazione di vaso d'espan 1 225,3 2253 22,62 10,04
15.4.22.2 Fornitura e collocazione di vaso d'espan 3 262,74 788,22 67,87 8,61
15.4.22.3 Fornitura e collocazione di vaso d'espan 1 337,88 337,88 22,6 6,69
21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni 219,684 16,09 3.534,72 1.460,55 41,32
21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del 31,013 38,71 1.200,51 0 0
21.10.1.2 Formazione di tracce su muri per I’allog 340 19,59 6.660,60 4.519,22 67,85
24.3.6.3 Fornitura trasporto e posa in opera di t 15 21,42 321,3 54,36 16,92
24.36.4 Fornitura trasporto e posa in opera di t 40 23,46 938,4 144,98 15,45
26.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi p 546 8,27 4.515,42 3.348,64 74,16
26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteg 3276 1,64 5.372,64 2.004,53 37,31
26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi 546 3,64 1.987,44 1.548,81 77,93
26.1.10 Ponteggio mobile per altezze non superio 176 18,66 3.284,16 970,80 29,56
26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in 72 14,14 1.018,08 194,35 19,09
26.1.29 Recinzione provvisionale modulare da can 40 19,36 774,4 199,41 25,75
26.3.1.3 Segnaletica di sicurezza e di salute sul 5 84,79 423,95 4,71 1,11
26.3.7.2 Cartelli da applicare a muro o su superf 25 9,57 239,25 31,49 13,16
26.7.21 Locale spogliatoio delle dimensioni appr 1 539,41 539,41 166,03 30,78
26.7.2.2 Locale spogliatoio delle dimensioni appr 11 263,95 2.903,45 0,00 0
26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in pol 11 670,86 7.379,46 259,76 3,52
26.8.1.2 MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascher 2000 0,4 800 0,00 0
26.8.15.3 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZION 40 18,85 754 0,00 0
AP.015074A  |Contatore d'acqua fredda a lettura diret 1 60,81 60,81 27,36 45,00
AP.015204D  [Tubo in acciaio senza saldatura a norma 75 12,87 96,53 53,09 55,00
AP.015204E  [Tubo in acciaio senza saldatura a norma 30 14,39 431,7 211,53 49,00
AP.015207G | Valvola a sfera in ottone cromato, con m 2 29,7 59,4 12,47 21,00
AP.015207H |Valvola a sfera in ottone cromato, con m 2 44,76 89,52 18,80 21,00
AP.023051E  |Giunto antivibrante per tubazione gas di 2 94,51 189,02 70,62 37,36




AP.025044F  |Filtro gas con corpo e coperchio in allu 1 110,32 110,32 41,92 38,00
AP.025045F  |Regolatore di pressione per gas a doppia 1 268 268 40,20 15,00
AP.025047C  |Manometro per gas, dato in opera complet 1 92,61 92,61 25,00 27,00
AP.025067A | Valvola di scarico termico ad azione pos 1 495,48 495,48 49,55 10,00
AP.025077B  |Manometro con quadrante del @ di 80 mm, 4 49,97 199,88 121,93 61,00
AP.025092A  |Tubo di rame ricotto con isolamento aven 112 8,93 1.000,16 570,09 57,00
AP.025092B  |Tubo di rame ricotto con isolamento aven 324,5 10,15 3.293,68 1.646,84 50,00
AP.025092C  |Tubo di rame ricotto con isolamento aven 99 12,73 1.260,27 567,12 45,00
AP.025092D  |Tubo di rame ricotto con isolamento aven 224 14,93 3.344,32 1.438,06 43,00
AP.025092E  |Tubo di rame ricotto con isolamento aven 85 17,14 1.456,90 539,05 37,00
AP.025092F  |Tubo di rame ricotto con isolamento aven 34 20,58 699,72 258,90 37,00
AP.025101F  |Isolamento termico delle tubazioni reali 70 15,04 1.052,80 557,98 53,00
AP.025101G  |Isolamento termico delle tubazioni reali 80 16,27 1.301,60 676,83 52,00
AP.025101H  |Isolamento termico delle tubazioni reali 30 17,8 534 272,34 51,00
AP.025149B  |Rubinetto di erogazione in ottone cromat 4 24 96 59,52 62,00
AP.025151F  |Filtro raccoglitore d'impurita del tipo 1 77,59 77,59 41,90 54,00
AP.025151G  |Filtro raccoglitore d'impurita del tipo 1 115,18 115,18 51,83 45,00
AP.025153D  |Defangatore con magnete in acciaio verni 1 1.445,99 1.445,99 72,30 5,00
AP.025161B | Valvola automatica per lo sfogo dell'ari 10 38,46 384,6 176,92 46,00
AP.025166B  |Giunto di dilatazione antivibrante in go 4 115,17 460,68 253,37 55,00
AP.025167F  |Giunto di dilatazione antivibrante in go 2 67,55 135,1 74,31 55,00
AP.025167G  |Giunto di dilatazione antivibrante in go 2 90,03 180,06 95,43 53,00
AP.025248A  |Gruppo di riempimento completo di valvol 1 90,24 90,24 29,78 33,00
AP.025266D  |Condotto fumario in acciaio inox a doppi 10 301,64 3.016,40 512,79 17,00
AP.035125D  |Serbatoio inerziale verticale in acciaio 1 1.146,35 1.146,35 252,20 22,00
AP.035135B  |Condotte rettilinee a sezione circolare 20,096 32,38 650,71 0,00 0,00
AP.035137B  |Pezzi speciali a sezione circolare in la 4,02 113,29 455,43 0,00 0,00
AP.035138C  |Staffaggi delle condotte a sezione circo 15 78,84 1.182,60 0,00 0,00
AP.035140B  |Condotte rettilinee in lamiera zincata a 252 34,19 8.615,88 0,00 0,00
AP.035140C  |Condotte rettilinee in lamiera zincata a 472,6 35,35 16.706,41 0,00 0,00
AP.035142B  |Pezzi speciali in lamiera zincata a sezi 58,68 95,19 5.585,75 0,00 0,00
AP.035142C  |Pezzi speciali in lamiera zincata a sezi 118,15 71,86 8.490,26 0,00 0,00
AP.035143A  |Staffaggi delle condotte a sezione retta 21 11,36 238,56 0,00 0,00
AP.035143B  [Staffaggi delle condotte a sezione retta 60 28,39 1.708,40 0,00 0,00
AP.035143D  |Staffaggi delle condotte a sezione retta 30 217,02 6.510,60 0,00 0,00
AP.035146 Giunti antivibranti per il collegamento 49,56 29,49 1.461,52 0,00 0,00
AP.035169F  |Condotta flessibile in alluminio triplo 52 22,86 1.188,72 154,53 13,00
AP.035170 Coibentazione esterna di canale in lamie 622,6 24,87 15.484,06 10.993,68 71,00
AP.035172C  |Assistenza tecnica comprensiva di riliev 4426 8,45 3.739,97 0,00 0,00
AP.035173C  |Opere di taratura, bilanciamento e colla 4426 8,45 3.739,97 0,00 0,00
AP.035182A  |Portine d'ispezione e accesso complete d 13 59,96 779,48 0,00 0,00
AP.035182B  |Portine d'ispezione e accesso complete d 2 71,75 143,5 0,00 0,00
AP.035184B  |Portine d'ispezione e accesso complete d 3 69,22 207,66 0,00 0,00
AP.035201G  |Griglia di transito aria dai locali, in 52 104,24 5.420,48 1.626,14 30,00
AP.035202C  |Griglia di ripresa aria in alluminio sen 13 109,61 1.424,93 612,72 43,00
AP.035209.A |Griglia di aspirazione/espulsione in all 2 277,19 554,38 94,24 17,00
AP.035210B  |Griglia di aspirazione/espulsione in all 1 376,32 376,32 48,92 13,00
AP.035244B  |Serranda tagliafumo per canali di distri 2 302,66 605,32 230,02 38,00
AP.035245C  |Serranda tagliafumo per canali di distri 1 346,45 346,45 114,33 33,00
AP.035245D  [Serranda tagliafumo per canali di distri 2 371,47 742,94 230,31 31,00
AP.035247A  |Serranda tagliafumo per canali di distri 1 334,72 334,72 117,15 35,00
AP.035258E  |Serranda di taratura rettangolare, class 6 326,32 1.957,92 763,59 39,00
AP.035263B  |[Silenziaore rettangolare da canale per n 2 574,85 1.149,70 206,95 18,00
AP.043065B  [Servomotore per serrande, funzionamento 10 164,54 1.645,40 529,65 32,19
NP.AER.O1 Griglia tipo LMT-SHDA-SPHD 600x600 EN125 13 602,61 7.833,93 688,60 8,79
NP.AER.02 Griglia tipo AD251 800x600 in alluminio 7 187,91 1.315,37 370,80 28,19
NP.AER.03 Fornitura e posa in opera di diffusore d 134 300,83 40.311,22 4.732,54 11,74
NP.AER.04 Fornitura e posa dislocatore modello tip 8 1.5636,15 12.289,20 1.129,38 9,19
NP.AER.05 Fornitura e posa in opera di Climatizza 1 52.184,97 52.184,97 4.519,22 8,66
NP.AER.06 UTA Palcoscenico - Unita trattamento ari 1 40.169,89 40.169,89 3.390,34 8,44
NP.CT.01 Fornitura e posa di Generatore termico m 1 24.222,51 24.222,51 2.259,96 9,33
NP.CT.02 (Dis) Fornitura e posa in opera di Disar 1 2.345,20 2.345,20 53,00 2,26




NP.CT.03 Fornitura e posa di pompa di circolazion 1 2.777,89 2.777,89 282,51 10,17
NP.CT.04 Fornitura e posa di pompa di circolazion 1 4.014,00 4.014,00 282,59 7,04
NP.CT.05 Fornitura e posa in opera pompa di calor 1 54.906,62 54.906,62 708,30 1,29
NP.CT.06 Gr-Fornitura e posa in opera di Gruppo d 1 757,75 757,75 35,31 4,66
NP.CT.07 (Fil) Fornitura e posa in opera di N. 1 1 166,91 166,91 35,30 21,15
NP.CT.08 Fornitura e posa in opera di Valvola di 1 288,62 288,62 52,96 18,35
NP.CT.09 Fornitura e posa in opera di Valvola di 1 226,82 226,82 52,96 23,35
NP.CT.10 Aumenti di prezzo per finiture a coibent 59,37 27,87 1.654,64 419,12 25,33
NP.CT.11 Composizione collettori mandata e ritorn 1 375,51 375,51 282,46 75,22
NP.ED.O1 Recupero di portoni e portoncini in legn 122,67 278,55 34.169,73 33.394,08 97,73
NP.ED.02 Sovrapprezzo per la fornitura e posa in 3 233,23 699,69 149,38 21,35
NP.ED.03 Fornitura e posa in opera di porta per e 5,88 255,52 1.502,46 237,99 15,84
NP.ED.04 Fornitura e posa in opera di isolamento 380 30,74 11.681,20 5.913,02 50,62
NP.ED.05 Assistenza per lo smontaggio e rimozione 492131,98 0,05 24.606,60 24.606,60 100
NP.ED.06 Assistenza muraria per ripristini con fo 126623,35 0,05 6.331,17 6.331,17 100
NP.EL.01 Smontaggio e rimozione di corpi illumina 106 18,91 2.004,46 1.736,26 86,62
NP.EL.02 Fornitura e posa in opera di apparecchio 33 145,38 4.797,54 205,33 4,28
NP.EL.03 Fornitura e posa in opera di apparecchio 7 137,79 964,53 43,60 4,52
NP.EL.04 Fornitura e posa in opera di apparecchio 2 126,4 252,8 12,44 4,92
NP.EL.05 Fornitura e posa in opera di apparecchio 21 145,38 3.052,98 130,67 4,28
NP.EL.06 Fornitura e posa in opera di apparecchio 8 123,87 990,96 49,75 5,02
NP.EL.07 Fornitura e posa in opera di apparecchio 4 2.080,32 8.321,28 149,78 1,8
NP.EL.08 Fornitura e posa in opera di lampada a p 34 246,58 8.383,72 211,27 2,52
NP.EL.09 Fornitura e posa in opera di lampada a p 1 411,03 411,03 6,21 1,51
NP.EL.10 Fornitura e collocazione di carpenteria 1 13.059,84 13.059,84 829,30 6,35
NP.EL.11 Smontaggio e rimozione di lampadina, com 130 14,15 1.839,50 852,24 46,33
NP.EL.12 Fornitura e posa in opera di centralino 1 311,08 311,08 52,60 16,91
NP.EL.13 Fornitura e posa in opera di centralino 1 520,94 520,94 39,96 7,67
NP.VRF.01 Unit interne a pavimento tipo Vitoclima 3 2.285,58 6.856,74 211,87 3,09
NP.VRF.02 Unita interna a pavimento tipo Vitoclima 10 1.857,96 18.579,60 706,02 3,8
NP.VRF.03 Unita interna a pavimento tipo Vitoclima 2 1.718,68 3.437,36 141,28 4,11
NP.VRF.04 Unita interna canalizzabile 30Pa-5.6kW t 2 1.268,17 2.536,34 141,27 5,57
NP.VRF.05 Unitd interna a pavimento tipo Vitoclima 1 1.436,81 1.436,81 70,55 4,91
NP.VRF.06 Comando centralizzato tipo Viessmann VCC 3 851,61 2.554,83 106,03 4,15
NP.VRF.07.A |Diramazioni e pezzi speciali a Y per uni 1 1.457,56 1.457,56 353,02 24,22
NP.VRF.07.B |Diramazioni e pezzi speciali a Y per uni 1 910,47 910,47 353,08 38,78
NP.VRF.07.C |Diramazioni e pezzi speciali a Y per uni 1 3.132,37 3.132,37 353,02 11,27
NP.VRF.07.D |Diramazioni a Y per unita interne VRF ti 1 475,16 475,16 70,61 14,86
NP.VRF.08.A |Fornitura e posa in opera Unita esterna 1 12.546,95 12.546,95 1.271,01 10,13
NP.VRF.08.B [Fornitura e posa in opera Unita esterna 1 9.723,78 9.723,78 1.270,90 13,07
NP.VRF.08.C [Fornitura e posa in opera Unita esterna 1 26.466,71 26.466,71 1.270,40 4,8
NP.VRF.08.D |Unita esternaVRF tipo VITOCLIMA 333-S EU 1 4.919,49 4.919,49 564,76 11,48
NP.VRF.09 Unita interna a parete- 3,6 kE tipo Vito 1 921,2 921,2 70,66 7,67
NP.VRF.10 Unita interna a parete- 2,2 kW tipo Vito 1 807,09 807,09 70,62 8,75
NP.VRF.11 Unit interna a parete- 1,5 kW tipo Vito 2 679,5 1.359,00 141,20 10,39
NP.VRF.12 Fornitura e posa unita interna per siste 2 2.343,99 4.687,98 706,01 15,06

847.567,66 156.720,03 18,49
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