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Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020
Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualita della Vita"

installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo

Azione 4.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di
ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio
e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso I'utilizzo di mix tecnologici

E COMUNE DI VITTORIA

_— COMUNE DI VITTORIA

E Direzione C.U.C. - LAVORI PUBBLICI - PROVVEDITORATO

Validazione Progetto Esecutivo

Approvazione n° 20/2022 del 05.08.2022

Visto il verbale di Verifica in pari data, si valida il Progetto ai sensi e per gli effetti
dell'art. 26 comma 8 del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e si approva in linea tecnica
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 delle L.R. n® 12/2011 e ss.mm.ii.
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ALLEGATO "C"

Comune di Vittoria
Provincia di Ragusa

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE
COMMITTENTE: Comune di Vittoria - Direzione C.U.C. - Lavori Pubblici e Provveditorato.

CANTIERE: Piazza del Popolo, Vittoria (Ragusa)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione

IL COMMITTENTE

( Direzione C.U.C. - Lavori Pubblici e Provveditorato - Comune di Vittoria)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
26.01.01.001

2
26.01.10

3
26.01.02

LAVORI A MISURA

Approntamento di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,
manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m
3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo,
le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne
di collegamento tra pianale e pianale, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente
assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e
ad ogni due montanti, con disposizione di
ancoraggio a rombo, compreso la redazione del
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente,
escluso lilluminazione, i teli di protezione e le
mantovane. munito dell'autorizzazione
ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008,
per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla
base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio

Prospetto Via Garibaldi

SOMMANO m?

Ponteggio mobile per altezze non superiori a
7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici
e prowisto di ruote, di tavole ferma piedi, di
parapetti, di scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, compreso il primo
piazzamento, la manutenzione ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente.
il ponteggio mobile sara utilizzato solo all'interno,
per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel
caso in cui la superficie di scorrimento risulta
piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo
spostamento.- per ogni m3 e per tutta la durata
dei lavori

Prospetto Piazza del Popolo

SOMMANO m3

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in
elementi portanti metallici (sistema a telaio),
realizzato per interventi ad altezze superiori a m
3,50, costituito in opera compreso i pianali in
legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti,
le scale interne di collegamento tra pianale e
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e
ad ogni due montanti, con disposizione di
ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il
controllo della stabilita, la manutenzione ed ogni
altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso lilluminazione. - per ogni m?
di ponteggio in opera misurato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese
non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
Vedi voce n° 1 [m2546.00]

SOMMANO m2xmese

1,00

11,00
11,00

6,00

1,60
1,60

39,000

1,000
1,000

14,000

5,000
5,000

546,00

546,00

88,00
88,00

176,00

37276,00

37276,00

8,27 4'515,42

18,66 37284,16

1,64 57372,64

A RIPORTARE

137172,22

COMMITTENTE: Comune di Vittoria - Direzione C.U.C. - Lavori Pubblici e Provveditorato
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Num.Ord. DIMENSIONI

TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug. lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1

3172,22

4 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui
26.01.03 alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il
trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni
mz2 di ponteggio in opera misurato dalla base
Vedi voce n° 1 [m2546.00]

SOMMANO m?2

5 Recinzione perimetrale di protezione in rete
26.01.26 estrusa di polietilene ad alta densita HDPE di
vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in
opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono
compresi: 'uso per tutta la durata dei lavori al
fine di assicurare una gestione del cantiere in
sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo
di mm 14, di sostegno posto ad interasse
massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un
profondita non inferiore a cm 50 del tondo di
ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo
zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla
base, in mezzeria ed in sommita dei tondi di
ferro, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione;
tappo di protezione in PVC “fungo” inserita
allestremita superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu
idonee; compreso lo smantellamento,
I'accatastamento e I'allontanamento a fine lavori.
tutti i materiali costituenti la recinzione sono e
restano di proprietd dellimpresa. Misurata a
metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera
durata dei lavori.

Recinzione Ponteggio 1,00 60,00

SOMMANO m?2

6 Recinzione prowvisionale modulare da cantiere
26.01.29 alta cm 200, realizzata in pannelli con
tamponatura in rete elettrosaldata zincata a
maglia rettangolare fissata perimetralmente ad
un telaio in profilato metallico anch’esso zincato
e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in
calcestruzzo a colore naturale o plasticato,
ancorato alla pavimentazione esistente mediante
tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel
prezzo sono altresi comprese eventuali
controventature, il montaggio ed il successivo
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta
la durata dei lavori.

Delimitazione Cantiere 1,00 20,00

SOMMANO m?

7 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad
26.07.07 alta densita conforme alla norma UNI EN 16194,
dotato di due serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del
WC, azionabile tramite pedale a pressione posto
sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da
e per il deposito, il montaggio ed il successivo
smontaggio, luso  dellautogru per la
movimentazione e la collocazione, la pulizia e
sanficazione interna ed esterna (n. 4 pulizie
mensili) con acqua calda (100 °C) e ad alta
pressione (70 ATM) ed i relativi materiali di

1,200

2,000

546,00

546,00

72,00

72,00

40,00

40,00

3,64

14,14

19,36

1'987,44

1°018,08

774,40

A RIPORTARE

167952,14

COMMITTENTE: Comune di Vittoria - Direzione C.U.C. - Lavori Pubblici e Provveditorato
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16'952,14

8
26.07.02.001

9
26.07.02.002

10
26.03.01.003

11

consumo, reintegro carta igienica; aspirazione
reflui e trasporto presso depuratore autorizzato;
assicurazione R.C.T , assistenza e
manutenzione. Compreso i formulari per il
trasporto e oneri di smaltimento dei bottini presso
gli impianti autorizzati. Valutato al mese o
frazione di mese per tutta la durata del cantiere. -
per ogni mese d'impiego

Bagno Chimico

SOMMANO cad

Locale spogliatoio delle dimensioni
approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da
un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, di
adeguati armadietti e panche, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per
il magazzino, la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. -
Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese
d’'impiego

Spogliatoio

SOMMANO cad

Locale spogliatoio delle dimensioni
approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da
un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, di
adeguati armadietti e panche, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per
il magazzino, la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. -
Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese
successivo al primo

SOMMANO cad

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro da utilizzare all'interno e all’esterno dei
cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata,
indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora
segnali di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante
varie raffigurazioni previste dalla vigente
normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si
riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della
strada. Sono compresi: I'utilizzo per 30 gg che
prevede il segnale al fine di garantire una
gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirme la funzionalita e
I'efficienza; I'accatastamento e I'allontanamento
a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per [utilizzo temporaneo dei
segnali. Per la durata del lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o
alluminio, con lato cm 120,00

SOMMANO cad

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce

11,00

11,00

1,00

1,00

11,00

11,00

5,00

5,00

670,86

539,41

263,95

84,79

7°379,46

539,41

2°903,45

423,95

A RIPORTARE

28°198,41

COMMITTENTE: Comune di Vittoria - Direzione C.U.C. - Lavori Pubblici e Provveditorato
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 287198,41

26.03.07.002 [con indicazioni standardizzate disegnali di
informazione, antincendio, sicurezza, pericolo,
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in
alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da
una distanza prefissata, fornita e posta in opera.
Sono compresi: I'uso per la durata della fase che
prevede la cartellonistica al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirme la funzionalita e
I'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie
al montaggio; lo smontaggio; I'allontanamento a
fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative
del cartello: L x H (cm). Distanza massima di
percezione con cartello  sufficientemente
illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro
occorre  per lutilizzo temporaneo della
cartellonistica. Misurata cadauno per la durata
del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. cartello L x H=cm 25,00 x 25,00 - d =

m 10
25,00
SOMMANO cad 25,00 9,57 239,25
12 MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO
26.08.01.002 |(Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante,
UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre
strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e
uno strato intermedio ad altaefficienza filtrante:
tipo Il IR
2°000,00
SOMMANO cad. 2°000,00 0,40 800,00
13 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER
26.08.15.003 |IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico
denaturato a 70% in dispenser: da 1000 ml con
dosatore
40,00
SOMMANO cad 40,00 18,85 754,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 29°991,66
TOTALE euro 297991,66
Vittoria,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Vittoria - Direzione C.U.C. - Lavori Pubblici e Provveditorato [ v.1/13]





