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8.3.1.2 Fornitura e posa in opera di serramenti 152,338 831,2 126.623,35 4.761,04 3,76

8.3.3.1 Fornitura e posa in opera di contro spor 76,22 430,91 32.843,96 302,16 0,92

8.4.4.2 Fornitura e posa in opera di vetri termo 152,388 137,35 20.930,49 1.519,55 7,26

13.2.24.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di 1 398,2 398,2 41,65 10,46

13.2.24.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di 1 494,38 494,38 44,64 9,03

13.3.2.2 Fornitura e posa in opera di tubazioni i 15 5,95 89,25 26,97 30,22

13.3.2.3 Fornitura e posa in opera di tubazioni i 375 7,11 2.666,25 699,09 26,22

14.1.2.2 Derivazione per punto luce semplice, int 6 41,76 250,56 99,6 39,75

14.1.9.13 Punto di collegamento di apparecchiatura 22 56,66 1.246,52 608,68 48,83

14.3.3.1 Fornitura e collocazione di canale porta 5 143,93 719,65 116,73 16,22

14.3.12.3 Fornitura e posa di tubi protettivi plas 120 8,01 961,2 124,48 12,95

14.3.12.4 Fornitura e posa di tubi protettivi plas 510 10,98 5.599,80 528,62 9,44

14.3.12.5 Fornitura e posa di tubi protettivi plas 35 14,16 495,6 36,33 7,33

14.3.14.3 Fornitura e posa in opera di scatola di 37 19,22 711,14 104,82 14,74

14.3.14.5 Fornitura e posa in opera di scatola di 2 93,53 187,06 5,67 3,03

14.3.18.3 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 5 9,63 48,15 10,47 21,74

14.3.18.5 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 5 17,17 85,85 15,7 18,29

14.3.18.7 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 15 29,32 439,8 62,06 14,11

14.3.18.21 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 120 3,75 450 161,42 35,87

14.3.18.22 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 205 4,91 1.006,55 326,73 32,46

14.3.18.23 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 70 6,55 458,5 132,69 28,94

14.3.18.25 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 50 13,98 699 157,07 22,47

14.3.18.46 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 55 7,29 400,95 115,11 28,71

14.3.18.47 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 50 9,63 481,5 119,65 24,85

14.3.18.48 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 80 13,59 1.087,20 275,28 25,32

14.3.18.50 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 35 30,87 1.080,45 181,41 16,79

15.4.6.1 Fornitura e collocazione di tubi di ferr 999,2 12,31 12.300,15 4.148,84 33,73

15.4.19.6 Fornitura e collocazione di valvola a sf 7 74,26 519,82 73,45 14,13

15.4.19.7 Fornitura e collocazione di valvola a sf 7 127,67 893,69 97,95 10,96

15.4.19.8 Fornitura e collocazione di valvola a sf 10 222,01 2.220,10 139,87 6,3

15.4.22.1 Fornitura e collocazione di vaso d'espan 1 225,3 225,3 22,62 10,04

15.4.22.2 Fornitura e collocazione di vaso d'espan 3 262,74 788,22 67,87 8,61

15.4.22.3 Fornitura e collocazione di vaso d'espan 1 337,88 337,88 22,6 6,69

21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni 219,684 16,09 3.534,72 1.460,55 41,32

21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del 31,013 38,71 1.200,51 0 0

21.10.1.2 Formazione di tracce su muri per l’allog 340 19,59 6.660,60 4.519,22 67,85

24.3.6.3 Fornitura trasporto e posa in opera di t 15 21,42 321,3 54,36 16,92

24.3.6.4 Fornitura trasporto e posa in opera di t 40 23,46 938,4 144,98 15,45

26.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi p 546 8,27 4.515,42 3.348,64 74,16

26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteg 3276 1,64 5.372,64 2.004,53 37,31

26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi 546 3,64 1.987,44 1.548,81 77,93

26.1.10 Ponteggio mobile per altezze non superio 176 18,66 3.284,16 970,80 29,56

26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in 72 14,14 1.018,08 194,35 19,09

26.1.29 Recinzione provvisionale modulare da can 40 19,36 774,4 199,41 25,75

26.3.1.3 Segnaletica di sicurezza e di salute sul 5 84,79 423,95 4,71 1,11

26.3.7.2 Cartelli da applicare a muro o su superf 25 9,57 239,25 31,49 13,16

26.7.2.1 Locale spogliatoio delle dimensioni appr 1 539,41 539,41 166,03 30,78

26.7.2.2 Locale spogliatoio delle dimensioni appr 11 263,95 2.903,45 0,00 0

26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in pol 11 670,86 7.379,46 259,76 3,52

26.8.1.2 MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascher 2000 0,4 800 0,00 0

26.8.15.3 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZION 40 18,85 754 0,00 0

AP.015074A Contatore d'acqua fredda a lettura diret 1 60,81 60,81 27,36 45,00

AP.015204D Tubo in acciaio senza saldatura a norma 7,5 12,87 96,53 53,09 55,00

AP.015204E Tubo in acciaio senza saldatura a norma 30 14,39 431,7 211,53 49,00

AP.015207G Valvola a sfera in ottone cromato, con m 2 29,7 59,4 12,47 21,00

AP.015207H Valvola a sfera in ottone cromato, con m 2 44,76 89,52 18,80 21,00

AP.023051E Giunto antivibrante per tubazione gas di 2 94,51 189,02 70,62 37,36

Costo Manodopera Incidenza Manodopera

COSTO DI COSTRUZIONE

Rif.El.Prezzi Descrizione Quantità Prezzo di Applicazione Prezzo x Quantità

Importo lavori QE: 847,567,66 | %Media manodopera: 18,49



AP.025044F Filtro gas con corpo e coperchio in allu 1 110,32 110,32 41,92 38,00

AP.025045F Regolatore di pressione per gas a doppia 1 268 268 40,20 15,00

AP.025047C Manometro per gas, dato in opera complet 1 92,61 92,61 25,00 27,00

AP.025067A Valvola di scarico termico ad azione pos 1 495,48 495,48 49,55 10,00

AP.025077B Manometro con quadrante del Ø di 80 mm, 4 49,97 199,88 121,93 61,00

AP.025092A Tubo di rame ricotto con isolamento aven 112 8,93 1.000,16 570,09 57,00

AP.025092B Tubo di rame ricotto con isolamento aven 324,5 10,15 3.293,68 1.646,84 50,00

AP.025092C Tubo di rame ricotto con isolamento aven 99 12,73 1.260,27 567,12 45,00

AP.025092D Tubo di rame ricotto con isolamento aven 224 14,93 3.344,32 1.438,06 43,00

AP.025092E Tubo di rame ricotto con isolamento aven 85 17,14 1.456,90 539,05 37,00

AP.025092F Tubo di rame ricotto con isolamento aven 34 20,58 699,72 258,90 37,00

AP.025101F Isolamento termico delle tubazioni reali 70 15,04 1.052,80 557,98 53,00

AP.025101G Isolamento termico delle tubazioni reali 80 16,27 1.301,60 676,83 52,00

AP.025101H Isolamento termico delle tubazioni reali 30 17,8 534 272,34 51,00

AP.025149B Rubinetto di erogazione in ottone cromat 4 24 96 59,52 62,00

AP.025151F Filtro raccoglitore d'impurità del tipo 1 77,59 77,59 41,90 54,00

AP.025151G Filtro raccoglitore d'impurità del tipo 1 115,18 115,18 51,83 45,00

AP.025153D Defangatore con magnete in acciaio verni 1 1.445,99 1.445,99 72,30 5,00

AP.025161B Valvola automatica per lo sfogo dell'ari 10 38,46 384,6 176,92 46,00

AP.025166B Giunto di dilatazione antivibrante in go 4 115,17 460,68 253,37 55,00

AP.025167F Giunto di dilatazione antivibrante in go 2 67,55 135,1 74,31 55,00

AP.025167G Giunto di dilatazione antivibrante in go 2 90,03 180,06 95,43 53,00

AP.025248A Gruppo di riempimento completo di valvol 1 90,24 90,24 29,78 33,00

AP.025266D Condotto fumario in acciaio inox a doppi 10 301,64 3.016,40 512,79 17,00

AP.035125D Serbatoio inerziale verticale in acciaio 1 1.146,35 1.146,35 252,20 22,00

AP.035135B Condotte rettilinee a sezione circolare 20,096 32,38 650,71 0,00 0,00

AP.035137B Pezzi speciali a sezione circolare in la 4,02 113,29 455,43 0,00 0,00

AP.035138C Staffaggi delle condotte a sezione circo 15 78,84 1.182,60 0,00 0,00

AP.035140B Condotte rettilinee in lamiera zincata a 252 34,19 8.615,88 0,00 0,00

AP.035140C Condotte rettilinee in lamiera zincata a 472,6 35,35 16.706,41 0,00 0,00

AP.035142B Pezzi speciali in lamiera zincata a sezi 58,68 95,19 5.585,75 0,00 0,00

AP.035142C Pezzi speciali in lamiera zincata a sezi 118,15 71,86 8.490,26 0,00 0,00

AP.035143A Staffaggi delle condotte a sezione retta 21 11,36 238,56 0,00 0,00

AP.035143B Staffaggi delle condotte a sezione retta 60 28,39 1.703,40 0,00 0,00

AP.035143D Staffaggi delle condotte a sezione retta 30 217,02 6.510,60 0,00 0,00

AP.035146 Giunti antivibranti per il collegamento 49,56 29,49 1.461,52 0,00 0,00

AP.035169F Condotta flessibile in alluminio triplo 52 22,86 1.188,72 154,53 13,00

AP.035170 Coibentazione esterna di canale in lamie 622,6 24,87 15.484,06 10.993,68 71,00

AP.035172C Assistenza tecnica comprensiva di riliev 442,6 8,45 3.739,97 0,00 0,00

AP.035173C Opere di taratura, bilanciamento e colla 442,6 8,45 3.739,97 0,00 0,00

AP.035182A Portine d'ispezione e accesso complete d 13 59,96 779,48 0,00 0,00

AP.035182B Portine d'ispezione e accesso complete d 2 71,75 143,5 0,00 0,00

AP.035184B Portine d'ispezione e accesso complete d 3 69,22 207,66 0,00 0,00

AP.035201G Griglia di transito aria dai locali, in 52 104,24 5.420,48 1.626,14 30,00

AP.035202C Griglia di ripresa aria in alluminio sen 13 109,61 1.424,93 612,72 43,00

AP.035209.A Griglia di aspirazione/espulsione in all 2 277,19 554,38 94,24 17,00

AP.035210B Griglia di aspirazione/espulsione in all 1 376,32 376,32 48,92 13,00

AP.035244B Serranda tagliafumo per canali di distri 2 302,66 605,32 230,02 38,00

AP.035245C Serranda tagliafumo per canali di distri 1 346,45 346,45 114,33 33,00

AP.035245D Serranda tagliafumo per canali di distri 2 371,47 742,94 230,31 31,00

AP.035247A Serranda tagliafumo per canali di distri 1 334,72 334,72 117,15 35,00

AP.035258E Serranda di taratura rettangolare, class 6 326,32 1.957,92 763,59 39,00

AP.035263B Silenziaore rettangolare da canale per n 2 574,85 1.149,70 206,95 18,00

AP.043065B Servomotore per serrande, funzionamento 10 164,54 1.645,40 529,65 32,19

NP.AER.01 Griglia tipo LMT-SHDA-SPHD 600x600 EN125 13 602,61 7.833,93 688,60 8,79

NP.AER.02 Griglia tipo AD251 800x600 in alluminio 7 187,91 1.315,37 370,80 28,19

NP.AER.03 Fornitura e posa in opera di diffusore d 134 300,83 40.311,22 4.732,54 11,74

NP.AER.04 Fornitura e posa dislocatore modello tip 8 1.536,15 12.289,20 1.129,38 9,19

NP.AER.05 Fornitura e posa in opera di Climatizza 1 52.184,97 52.184,97 4.519,22 8,66

NP.AER.06 UTA Palcoscenico - Unità trattamento ari 1 40.169,89 40.169,89 3.390,34 8,44

NP.CT.01 Fornitura e posa di Generatore termico m 1 24.222,51 24.222,51 2.259,96 9,33

NP.CT.02 (Dis) Fornitura e posa in opera di Disar 1 2.345,20 2.345,20 53,00 2,26



NP.CT.03 Fornitura e posa di pompa di circolazion 1 2.777,89 2.777,89 282,51 10,17

NP.CT.04 Fornitura e posa di pompa di circolazion 1 4.014,00 4.014,00 282,59 7,04

NP.CT.05 Fornitura e posa in opera pompa di calor 1 54.906,62 54.906,62 708,30 1,29

NP.CT.06 Gr-Fornitura e posa in opera di Gruppo d 1 757,75 757,75 35,31 4,66

NP.CT.07 (Fil) Fornitura e posa in opera di N. 1 1 166,91 166,91 35,30 21,15

NP.CT.08 Fornitura e posa in opera di Valvola di 1 288,62 288,62 52,96 18,35

NP.CT.09 Fornitura e posa in opera di Valvola di 1 226,82 226,82 52,96 23,35

NP.CT.10 Aumenti di prezzo per finiture a coibent 59,37 27,87 1.654,64 419,12 25,33

NP.CT.11 Composizione collettori mandata e ritorn 1 375,51 375,51 282,46 75,22

NP.ED.01 Recupero di portoni e portoncini in legn 122,67 278,55 34.169,73 33.394,08 97,73

NP.ED.02 Sovrapprezzo per la fornitura e posa in 3 233,23 699,69 149,38 21,35

NP.ED.03 Fornitura e posa in opera di porta per e 5,88 255,52 1.502,46 237,99 15,84

NP.ED.04 Fornitura e posa in opera di isolamento 380 30,74 11.681,20 5.913,02 50,62

NP.ED.05 Assistenza per lo smontaggio e rimozione 492131,98 0,05 24.606,60 24.606,60 100

NP.ED.06 Assistenza muraria per ripristini con fo 126623,35 0,05 6.331,17 6.331,17 100

NP.EL.01 Smontaggio e rimozione di corpi illumina 106 18,91 2.004,46 1.736,26 86,62

NP.EL.02 Fornitura e posa in opera di apparecchio 33 145,38 4.797,54 205,33 4,28

NP.EL.03 Fornitura e posa in opera di apparecchio 7 137,79 964,53 43,60 4,52

NP.EL.04 Fornitura e posa in opera di apparecchio 2 126,4 252,8 12,44 4,92

NP.EL.05 Fornitura e posa in opera di apparecchio 21 145,38 3.052,98 130,67 4,28

NP.EL.06 Fornitura e posa in opera di apparecchio 8 123,87 990,96 49,75 5,02

NP.EL.07 Fornitura e posa in opera di apparecchio 4 2.080,32 8.321,28 149,78 1,8

NP.EL.08 Fornitura e posa in opera di lampada a p 34 246,58 8.383,72 211,27 2,52

NP.EL.09 Fornitura e posa in opera di lampada a p 1 411,03 411,03 6,21 1,51

NP.EL.10 Fornitura e collocazione di carpenteria 1 13.059,84 13.059,84 829,30 6,35

NP.EL.11 Smontaggio e rimozione di lampadina, com 130 14,15 1.839,50 852,24 46,33

NP.EL.12 Fornitura e posa in opera di centralino 1 311,08 311,08 52,60 16,91

NP.EL.13 Fornitura e posa in opera di centralino 1 520,94 520,94 39,96 7,67

NP.VRF.01 Unità interne a pavimento tipo Vitoclima 3 2.285,58 6.856,74 211,87 3,09

NP.VRF.02 Unità interna a pavimento tipo Vitoclima 10 1.857,96 18.579,60 706,02 3,8

NP.VRF.03 Unità interna a pavimento tipo Vitoclima 2 1.718,68 3.437,36 141,28 4,11

NP.VRF.04 Unità interna canalizzabile 30Pa-5.6kW t 2 1.268,17 2.536,34 141,27 5,57

NP.VRF.05 Unità interna a pavimento tipo Vitoclima 1 1.436,81 1.436,81 70,55 4,91

NP.VRF.06 Comando centralizzato tipo Viessmann VCC 3 851,61 2.554,83 106,03 4,15

NP.VRF.07.A Diramazioni e pezzi speciali a Y per uni 1 1.457,56 1.457,56 353,02 24,22

NP.VRF.07.B Diramazioni e pezzi speciali a Y per uni 1 910,47 910,47 353,08 38,78

NP.VRF.07.C Diramazioni e pezzi speciali a Y per uni 1 3.132,37 3.132,37 353,02 11,27

NP.VRF.07.D Diramazioni a Y per unità interne VRF ti 1 475,16 475,16 70,61 14,86

NP.VRF.08.A Fornitura e posa in opera Unità esterna 1 12.546,95 12.546,95 1.271,01 10,13

NP.VRF.08.B Fornitura e posa in opera Unità esterna 1 9.723,78 9.723,78 1.270,90 13,07

NP.VRF.08.C Fornitura e posa in opera Unità esterna 1 26.466,71 26.466,71 1.270,40 4,8

NP.VRF.08.D Unità esternaVRF tipo VITOCLIMA 333-S EU 1 4.919,49 4.919,49 564,76 11,48

NP.VRF.09 Unità interna a parete- 3,6 kE tipo Vito 1 921,2 921,2 70,66 7,67

NP.VRF.10 Unità interna a parete- 2,2 kW tipo Vito 1 807,09 807,09 70,62 8,75

NP.VRF.11 Unità interna a parete- 1,5 kW tipo Vito 2 679,5 1.359,00 141,20 10,39

NP.VRF.12 Fornitura e posa unità interna per siste 2 2.343,99 4.687,98 706,01 15,06

847.567,66 156.720,03 18,49
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