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Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020
Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualita della Vita"

installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo

Azione 4.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di
ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio
e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso I'utilizzo di mix tecnologici
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Validazione Progetto Esecutivo

Approvazione n° 20/2022 del 05.08.2022

Visto il verbale di Verifica in pari data, si valida il Progetto ai sensi e per gli effetti
dell'art. 26 comma 8 del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e si approva in linea tecnica
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 delle L.R. n® 12/2011 e ss.mm.ii.
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Direzione C.U.C., Lavori Pubblici e Provveditorato

Timbri

Efficentamento energetico del Teatro Comunale di Vittoria

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO R-13-ED

26/04/2022 REV:
Data progetto: 6/0420

Progetto Architettonico e Direzione Lavori: Coordinatore Sicurezza Esecuzione: SUPPORTO R.U.P.:

Arch. Roberto Cosentino

Ing. Alfio Cavallaro EUPRO srl

Progetto Antincendio:
ECTEC s.r.l.s

Collaudo T/A, Tecnico Funzionale Impianti
e Attestazione Prestazione Energetica R.UP.:

Progetto e Direzione Lavori Impianti

(termico, elettrico e diagnosi energetica) Musa Progetti Soc. Coop. di Ingegneria Arch. Giancarlo Eterno

Dott. Ing. Giovanni Vaccarino




PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "TEATRO COMUNALE"

QUADRO ECONOMICO
Euro Euro
A) LAVORI COMPLESSIVAMENTE 847.567,66
1) a detrarre Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 29.991,66
2) Lavori a base d'asta 817.576,00
B) Somme a disposizione dell'’Amministrazione
B.1) Spese tecniche
a) Indagini, Diagnosi Energetica efo Analisi Laboratorio 8.000,00
b) Supporto al RUP per programmazione, coordinamento progetto, verifica e
validazione, coordinamento D.L. e Sicurezza in fase di progettazione. 30.868,58
c) Competenze Tecniche redazione Progetto Antincendio per presentazione S.C.I.A.
Antincendio. 6.465,18
d) Competenze Tecniche per Coordinatore Sicurezza Esecuzione 26.938,23
e) Collaudo Impianti e Collaudo Tecnico Amministrativo 22.589,37
Totale spese rilievi, progettazione, d.l. collaudo 103.861,36
B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali
f) Imprevisti <10% su A1 49.317,30
g) Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.L. n°50/2016 (<2% sui lavori a base d'asta) 11.662,65
i) Oneri di conferimento in discarica 30.000,00
) Contributo A.N.A.C. 375,00
m) Spese Pratica Antincendio 5.000,00
B.3) IVA/oneri fiscali
n) I.V.A. 10% sui lavori 84.756,77
0) 1.V.A. 10% sugli Imprevisti 4.931,73
p) I.V.A. 22% su Indagini, Diagnosi Energetica e/o Analisi Laboratorio 1.760,00
q) .V.A. 22% ed Oneri sulle competenze tecniche 25.767,53
Totale somme a disposizione 317.432,34 317.432,34
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO € 1.165.000,00

Il Responsabile Unico del Procedimento
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