
QUADRO ECONOMICO R-13-ED

PROGETTO ESECUTIVO

Direzione C.U.C., Lavori Pubblici e Provveditorato
COMUNE DI VITTORIA

 Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020
Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualità della Vita"

Azione 4.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di
ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio

e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici

installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo

Progetto Architettonico e Direzione Lavori:

Data progetto:

SUPPORTO R.U.P. :

EUPRO srl
Arch. Roberto Cosentino

Dott. Ing. Giovanni Vaccarino

Progetto  e Direzione Lavori Impianti
(termico, elettrico e diagnosi energetica)

26/04/2022 REV:

Efficentamento energetico del Teatro Comunale di Vittoria

Coordinatore Sicurezza Esecuzione:

Ing. Alfio Cavallaro

Collaudo T/A, Tecnico Funzionale Impianti
e Attestazione Prestazione Energetica

Musa Progetti Soc. Coop. di Ingegneria

Timbri

R.U.P. :

Arch. Giancarlo Eterno

Progetto Antincendio:
ECTEC s.r.l.s

C O M U N E D I V I T T O R I A
Direzione C.U.C. - PROVVEDITORATO

Vittoria, li .0 .202 Il R.U.P.
Arch. Giancarlo Eterno

Validazione Progetto Esecutivo
Approvazione n° 2 /202 del .0 .202

Visto il verbale di Verifica in pari data, si valida il Progetto ai sensi e per gli effetti
dell'art. 26 comma 8 del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e si approva in linea tecnica
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 delle L.R. n° 12/2011 e ss.mm.ii.
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Euro Euro

A) LAVORI COMPLESSIVAMENTE 847.567,66                      

1) a detrarre Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 29.991,66                        

2) Lavori a base d'asta 817.576,00                      

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B.1) Spese tecniche

a)  Indagini, Diagnosi Energetica e/o Analisi Laboratorio 8.000,00                          

b) Supporto al RUP per programmazione, coordinamento progetto, verifica e 

validazione, coordinamento D.L. e Sicurezza in fase di progettazione.
39.868,58                        

 

c) Competenze Tecniche redazione Progetto Antincendio per presentazione S.C.I.A. 

Antincendio.
6.465,18                          

 

d) Competenze Tecniche per Coordinatore Sicurezza Esecuzione 26.938,23                        
 

e) Collaudo Impianti e Collaudo Tecnico Amministrativo 22.589,37                        

Totale spese rilievi, progettazione, d.l. collaudo 103.861,36                      

B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali

f) Imprevisti <10% su A1 49.317,30                        

g) Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.L. n°50/2016 (<2% sui lavori a base d'asta) 11.662,65                        

i) Oneri di conferimento in discarica 30.000,00                        

l) Contributo A.N.A.C. 375,00                             

m) Spese Pratica Antincendio 5.000,00                          

B.3) IVA/oneri fiscali

n) I.V.A. 10% sui lavori 84.756,77                        

o) I.V.A. 10% sugli Imprevisti 4.931,73                          

p) I.V.A. 22% su Indagini, Diagnosi Energetica e/o Analisi Laboratorio 1.760,00                          

q) I.V.A. 22% ed Oneri sulle competenze tecniche 25.767,53                        

Totale somme a disposizione 317.432,34                      317.432,34                      

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO  1.165.000,00€                 

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "TEATRO COMUNALE"         

QUADRO ECONOMICO

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Giancarlo Eterno
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