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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di Klinker ceramico in
05.01.08 monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, in opera ... golo

escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la
sigillatura dei giunti.

SOMMANO m² 834,00 53,74 44 8́19,16 8 6́54,58 19,310

2 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio
05.01.11.002 per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0  ...

ura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. realizzato
all'esterno degli edifici

SOMMANO m² 1́ 668,00 18,34 30 5́91,12 5 2́12,72 17,040

3 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel
05.02.04.002 Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... te. Le

caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a sguscia
15x20 cm s = 8 mm

SOMMANO m 257,60 23,14 5 9́60,86 1́ 283,97 21,540

4 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega
08.01.03.003 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, col ... vole.

con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4
alta efficienza con argon

SOMMANO m² 158,82 411,28 65 3́19,49 4 9́64,28 7,600

5 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da
09.01.08 malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diame ... mpreso

l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO m² 89,50 23,27 2 0́82,67 892,21 42,840

6 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con
10.01.02.001 superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta bastarda ... itura

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino,
travertino e simili

SOMMANO m² 89,50 112,02 10 0́25,79 1́ 784,59 17,800

7 Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in dispersione
11.01.02 acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesan ... o delle

superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO m² 629,21 8,72 5 4́86,71 1́ 409,54 25,690

8 Tinteggiatura per esterni con pittura acril-silossanica a base di farina di quarzo, altamente
11.02.02 coprente, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferic ... o delle

superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO m² 427,44 7,69 3 2́87,01 1́ 014,37 30,860

9 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di farina di quarzo, altamente coprente, di elevata
11.02.03 permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie op ... o delle

superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO m² 63,50 7,79 494,67 150,72 30,470

10 Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri
12.01.05 poliolefinici “metallocene” (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una flessibi

... ltezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 917,40 19,88 18 2́37,91 2 5́38,72 13,920

11 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a “cappotto” su superfici esterne
12.02.06.003 verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical Assessment) rilasciat ...

pporti sono da computarsi a parte. pannelli spessore 6 cm - Finitura con intonaco acril-
silossanico antimuffa e antialga

SOMMANO m² 689,86 103,98 71́ 731,64 10 7́81,27 15,030

12 Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.6, per ogni cm in più di spessore oltre i 6 cm.
12.02.07 SOMMANO m² 2 7́59,44 3,00 8 2́78,32 0,00

13 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con

COMMITTENTE: Comune di Vittoria

A   R I P O R T A R E 266 3́15,35 38 6́86,97
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R I P O R T O 266 3́15,35 38 6́86,97

14.08.11.001 sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e scherm ...
dicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente
FL.8W - aut. 1h - tradizionale

SOMMANO cad 3,00 75,90 227,70 14,96 6,570

14 Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD PE 100 -s 80 PN 12,5 - a norma
15.04.07.002 EN 12201 EN 1SO 15494 rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero  ... i i

pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. per
diametro esterno da 32 mm

SOMMANO m 150,00 3,77 565,50 270,70 47,870

15 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in
15.04.09.001 polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di ...

nfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per
diametro DN 16x11,6 mm

SOMMANO m 160,00 11,18 1́ 788,80 553,45 30,940

16 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in
15.04.09.002 polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di ...

sinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per
diametro DN 20x15 mm

SOMMANO m 42,00 13,33 559,86 145,28 25,950

17 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in
15.04.09.003 polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di ...

sinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per
diametro DN 26x20 mm

SOMMANO m 60,00 19,84 1́ 190,40 207,49 17,430

18 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in
15.04.09.004 polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di ...

sinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per
diametro DN 32x26 mm

SOMMANO m 15,00 27,01 405,15 56,60 13,970

19 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera
15.04.14.005 per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti,  ... dei

giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per
diametro di 100 mm

SOMMANO m 42,00 21,74 913,08 276,66 30,300

20 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia
21.01.06 di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ...  di cm 2,

nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.

SOMMANO m² 834,00 10,98 9 1́57,32 4 7́51,73 51,890

21 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di
21.01.07 gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ...  di cm

2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto.

SOMMANO m² 89,50 19,44 1́ 739,88 902,48 51,870

22 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore,
21.01.09 compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² x cm 6 6́72,00 2,06 13 7́44,32 5 3́74,03 39,100

23 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del
21.01.11 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² x cm 115,63 4,00 462,52 184,45 39,880

24 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
21.01.16 compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed

eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m² 158,82 15,89 2 5́23,65 1́ 055,64 41,830

25 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo,
21.01.23 compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e

le eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m 192,00 4,30 825,60 348,07 42,160

26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del
21.01.25 comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er

COMMITTENTE: Comune di Vittoria

A   R I P O R T A R E 300 4́19,13 52 8́28,51
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R I P O R T O 300 4́19,13 52 8́28,51

mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.

SOMMANO m³ 107,75 32,26 3 4́76,01 0,00

27 Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale
21.02.18 con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse pe ... , compreso il

fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta
regola d’arte.

SOMMANO m² 94,39 12,19 1́ 150,61 764,81 66,470

28 Preparazione per il risanamento tramite ricostituzione della malta copri ferro di strutture
21.03.22 intelaiate in cemento armato, con conservazione della sezione originaria o peringrossame ...

energica spazzolatura e idrolavaggio in pressione per la pulitura della superficie d'intervento.per
ogni m² d’intervento

SOMMANO m² 133,40 28,54 3 8́07,24 1́ 977,10 51,930

29 Fornitura, trasporto e posa in opera di malta strutturale reoplastica, tixotropica, bicomponente
21.03.23 fibrorinforzata, a ritiro compensato e basso modulo, per l'esecuzione di ripristini ... on

l’esclusione del trattamento delle eventuali armature ammalorate da compensarsi a parte.Per m²
e per 1 cm di spessore

SOMMANO m² 133,40 53,80 7 1́76,92 2 7́22,21 37,930

30 Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato, su
21.09.07 murature soggette a umidità di risalita per capillarità, con malta a base di calce idrau ... vori.

Comunque lavorato a qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte.

SOMMANO m² 115,63 102,48 11́ 849,76 2 3́99,58 20,250

31 Fornitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o bianco a tessitura civile fine
21.09.09 per ripristino non strutturale di elementi in calcestruzzo, rasatura di intonaci c ... o.

L'applicazione dovrà avvenire a cazzuola, a spatola o con Frattazzo di spugna in uno spessore
compreso tra 3 e 30 mm.

SOMMANO m² 577,53 19,02 10 9́84,62 3 2́90,99 29,960

32 Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di
21.10.01.003 dimensione massima di cm 5x5, con l’uso di idonei utensili, compreso la discesa e il caric ...

gistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso lo strato di finitura. su
muratura in mattoni forati

SOMMANO m 190,00 14,81 2 8́13,90 1́ 920,20 68,240

33 Realizzazione di impermeabilizzazione continua mediante applicazione a freddo di membrana
21.11.01 monocomponente, in emulsione acquosa, a base di resine elastomeriche, pigmentata e resiste ...

no 100 mm. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 1́ 078,04 30,17 32 5́24,47 4 8́29,88 14,850

34 Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di superfici in legno,
23.03.02 derivati del legno e materiali ferrosi, certificato ecobiocompatibile. Data in oper ... di resine

naturali (da compensarsi a parte) e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO m² 114,48 22,43 2 5́67,79 791,91 30,840

35 Consolidante superfici o primer, miscela nanotecnologica di polimeri acrilici per migliorare
23.04.15 l’adesione di pittura e l’uniformità di stesura su superficie esistente. A base acqua,  ...  1:5

come primer. Dato in opera a perfetta regola d’arte secondo le indicazioni del produttore,
compreso pulizia finale.

SOMMANO m² 600,36 8,55 5 1́33,08 2 5́20,34 49,100

36 Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda avente le seguenti
24.01.01.003 caratteristiche: superficie lorda da 2,5 m²; superficie di apertura 2,2 m²; superfici ... tori solari

installato su copertura piana o inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura
predisposta

SOMMANO cad 1,00 2 3́20,37 2 3́20,37 427,18 18,410

37 Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria automatico per impianti solari da
24.01.02 installare su tubazione predisposta e idoneo per funzionamento con acqua a temperatura ...

menti idraulici, la raccorderia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 66,88 66,88 21,36 31,940

38 Fornitura in opera di liquido antigelo costituito da glicole propilenico dosato e miscelato con
24.01.03 acqua in proporzioni come da progetto o richiesta della Committenza, compreso il car ...

ll'impianto, lo spurgo dello stesso e quanto altro occorra per renderlo completo e funzionante a

COMMITTENTE: Comune di Vittoria

A   R I P O R T A R E 384 2́90,78 74 4́94,07
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R I P O R T O 384 2́90,78 74 4́94,07

perfetta regola d'arte.
SOMMANO kg 20,00 11,42 228,40 75,55 33,080

39 Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentina per produzione di acqua calda ad uso
24.01.04.004 sanitario da inserire in impianti solari avente le seguenti caratteristiche: struttura i ... ntino

superiore 0,9 m² resa termica 30 kW (salto termico 35°C e primario a t=80°C); pressione
massima di esercizio 8 bar

SOMMANO cad 1,00 1́ 566,63 1́ 566,63 213,69 13,640

40 Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per impianti solari avente le seguenti
24.01.05 caratteristiche: n. 11 tipologie di impianto pre configurate per gestire impianti solari ... murarie,

collegamenti elettrici e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 222,91 222,91 71,22 31,950

41 Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido termovettore in impianti
24.01.06 solari composto da: circolatore a rotore bagnato avente le seguenti caratteristich ... za, le

necessarie opere murarie e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 485,67 485,67 142,45 29,330

42 Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a tiraggio
24.02.11.001 forzato per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, costituita d ... max

ammessa 80°C- producibilità acqua calda sanitaria (Dt=25°C) non inferiore a 14 l/min. portata
termica nominale 25 kW

SOMMANO cad 1,00 3 2́97,57 3 2́97,57 207,42 6,290

43 Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da montare a
24.03.01.001 parete con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguen ...  alle

condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 1100 W portata d'aria 240
m³/h (velocità media)

SOMMANO cad 17,00 500,43 8 5́07,31 2 3́52,27 27,650

44 Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da montare a
24.03.01.002 parete con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguen ...  alle

condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 1800 W portata d'aria 360
m³/h (velocità media)

SOMMANO cad 5,00 527,00 2 6́35,00 691,69 26,250

45 Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da montare a
24.03.01.003 parete con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguen ...  alle

condizioni di riferimento t amb. 25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 2500 W portata d'aria 480
m³/h (velocità media)

SOMMANO cad 2,00 553,56 1́ 107,12 276,67 24,990

46 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino ad alta efficienza con
24.04.02.007 celle solari con tecnologia PERC e/o di tipo bifacciale, struttura in alluminio a ... upporto (non

incluso) e del cablaggio di collegamento delle stringhe. Pnom: 460Wp con efficienza del
pannello >20% (STC)

SOMMANO cad 15,00 446,20 6 6́93,00 0,00

47 Fornitura e posa in opera di inverter monofase certificato CEI 0-21 . L'inverter è costituito da
24.04.03.006 un sistema di conversione DC/AC costituito da IGBT con integrato un sistema di prot ... a

programmazione e quant'altro necessarrio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inverter
da 8000 Wp trifase

SOMMANO cad 1,00 2 5́95,20 2 5́95,20 109,00 4,200

48 Fornitura e posa in opera e messa in servizio di sistema di accumulo conforme alla norma CEI
24.04.05.001 0-21, idoneo per il collegamento ad inverter mono e trifase. Il sistema, di tipo modula ... e

compatibile con l'inverter ibrido scelto ed essere garantito per almeno 10 anni. Per energia
disposibile fino a 10 kWh

SOMMANO kWh 9,50 825,80 7 8́45,10 786,08 10,020

49 Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe speciale 5
24.04.06.002 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. tensione di uti ...  per

posa mobile. temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto circuito. tensione di prova: 8 kV.
sezione pari a 6 mm²

SOMMANO m 60,00 2,18 130,80 36,07 27,580

50 Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su superfici piane o
24.04.11.001 inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a 30°, 35°, 40°, profilo trasv ... , morsetto

medio, morsetto terminale, calotta terminale, viti e bulloneria. per tetti piani per ogni modulo
fotovoltaico

COMMITTENTE: Comune di Vittoria

A   R I P O R T A R E 419 6́05,49 79 4́56,18
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R I P O R T O 419 6́05,49 79 4́56,18

SOMMANO cad 15,00 51,77 776,55 160,20 20,630

51 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
24.04.14 magnetotermico di tipo modulare per guida DIN adatto alla protezione dei circuiti a c ...

egamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera, se
presente.Interruttore 2P fino a 25A

SOMMANO cad 1,00 163,10 163,10 9,82 6,020

52 Operaio edile specializzato da tariffa oraria media nazionale da rilevamento ottobre 2021
M.O. comprensivo di spese generali ed utile di impresa pari al 28,70%

SOMMANO h 71,00 37,25 2 6́44,75 0,00

53 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli
NP01 rigidi di materiale isolante, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, real ...

gomati o dritti, conducibilità termica λD 0,033 W/mK, resistenza a compressione ≥ 300 kPa
secondo EN 826:spessore 100 mm

SOMMANO m2 834,00 49,56 41́ 333,04 0,00

54 Giunto di dilatazione impermeabile elastico per pavimenti applicato previo inserimento di
NP02 giunto di fondo in sabbia asciutta o in polietilene espanso estruso: eseguito con giunto elastico

siliconico trasparete in barre da 2500mm, con larghezza da definire su indicazioni della D.L.
SOMMANO m 40,00 13,49 539,60 0,00

55 Pompa di calore aria/acqua, tecnologia DC inverter, con unità interna pensile per produzione
NP03 acqua refrigerata e acqua calda uso riscaldamento e uso sanitario tramite serbatoio di  ...

gerante R410A, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz:
resa frigorifera 18 kW ed EER 4,56, resa termica 22 kW e COP 4,20

SOMMANO cadauno 1,00 12 9́43,10 12 9́43,10 0,00

56 Realizzazione di velette, finte travi, rettilinee per tracantoni realizzati a piè d'opera in
NP04 cartongesso. Sono incluse la struttura metallica, le lastre di cartongesso, i paraspigo ... aria per

la tinteggiatura. La contabilizzazione avverrà al m lineare considerando una sezione tipo con
sviluppo di 60 cm

SOMMANO m 111,10 57,45 6 3́82,70 0,00

57 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
NP05 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il

 
... o alla caratterizzazione del rifiuto:
rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)

SOMMANO t 102,85 11,29 1́ 161,18 0,00

58 Sostituzione lampadina esistente con nuova lampada led, potenza 15W, alimentazione 230V,
NP06 tempeeratura di calore 3000-4000°K, fascio luminoso 120°, 1220lumen

SOMMANO cad 109,00 18,92 2 0́62,28 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 487 6́11,79 79 6́26,20 16,330

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Vittoria

A   R I P O R T A R E 487 6́11,79 79 6́26,20



pag. 7

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 487 6́11,79 79 6́26,20

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

59 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo

spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e
NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 26 7́42,58 26 7́42,58 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 26 7́42,58 0,00 0,000

T O T A L E   euro 514 3́54,37 79 6́26,20 15,481

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 487 6́11,79 79 6́26,20 16,330

M:002 1 - TETTO PIANO euro 206 4́27,52 34 0́43,30 16,492

M:002.004
 
    Rimozioni impianti esistenti euro 2 3́84,00 0,00 0,000

M:002.006
 
    Esecuzione di tracce euro 148,10 101,06 68,238

M:002.008
 
    Smantellamento di pavimenti e sottofondi euro 22 9́01,64 10 1́25,76 44,214

M:002.011
 
    Movimentazioni e trasporti euro 2 6́96,93 0,00 0,000

M:002.014
 
    Impermeabilizzazioni euro 50 7́62,38 7 3́68,60 14,516

M:002.015
 
    Massetti, pavimenti e rivestimenti euro 81́ 910,74 15 1́51,27 18,497

M:002.016
 
    Isolamento termico di coperture euro 41́ 333,04 0,00 0,000

M:002.017
 
    Opere murarie euro 4 2́90,69 1́ 296,61 30,219

M:003 2 - RISANAMENTO UMIDITA' euro 17 0́20,75 3 7́82,12 22,221

M:003.007
 
    Rimozione di intonaci euro 462,52 184,45 39,879

M:003.011
 
    Movimentazioni e trasporti euro 44,84 0,00 0,000

M:003.017
 
    Opere murarie euro 11́ 849,76 2 3́99,58 20,250

M:003.026
 
    Opere da pittore euro 4 6́63,63 1́ 198,09 25,690

M:004 3 - FACCIATE euro 105 9́63,78 19 5́22,24 18,424

M:004.004
 
    Rimozioni impianti esistenti euro 1́ 086,35 348,07 32,040

M:004.005
 
    Demolizioni, tagli, carotaggi, perforazioni euro 3 2́20,88 1́ 913,11 59,397

M:004.011
 
    Movimentazioni e trasporti euro 142,59 0,00 0,000

M:004.013
 
    Preparazione sottofondi euro 10 0́70,46 4 2́67,82 42,380

M:004.018
 
    Isolamento termico facciate euro 80 0́09,96 10 7́81,27 13,475

M:004.019
 
    Copertine e soglie in pietra euro 10 0́25,79 1́ 784,59 17,800

M:004.021
 
    Opere da lattoniere euro 913,08 276,66 30,300

M:004.026
 
    Opere da pittore euro 494,67 150,72 30,469

M:005 4 - CORNICINI euro 18 2́13,62 6 8́52,79 37,625

M:005.007
 
    Rimozione di intonaci euro 3 8́07,24 1́ 977,10 51,930

M:005.011
 
    Movimentazioni e trasporti euro 103,23 0,00 0,000

M:005.017
 
    Opere murarie euro 12 2́51,46 4 2́42,54 34,629

M:005.026
 
    Opere da pittore euro 2 0́51,69 633,15 30,860

M:006 5 - GRATE E RINGHIERE euro 2 5́67,79 791,91 30,840

M:006.026
 
    Opere da pittore euro 2 5́67,79 791,91 30,840

M:007 6 - INFISSI euro 68 2́73,49 6 0́19,92 8,817

M:007.003
 
    Smontaggio infissi, di opere metalliche e in legno euro 2 5́23,65 1́ 055,64 41,830

M:007.011
 
    Movimentazioni e trasporti euro 430,35 0,00 0,000

M:007.020
 
    Infissi euro 65 3́19,49 4 9́64,28 7,600

M:008 7 - FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO euro 23 4́00,49 2 2́54,75 9,635

M:008.006
 
    Esecuzione di tracce euro 296,20 202,13 68,241

M:008.011
 
    Movimentazioni e trasporti euro 9,68 0,00 0,000

M:008.023
 
    Impianto elettrico euro 18 2́03,75 1́ 101,17 6,049

M:008.025
 
    Impianto termico euro 4 8́90,86 951,45 19,454

M:009 8 - IMPIANTO TERMICO euro 42 2́93,19 6 3́44,21 15,001

M:009.006
 
    Esecuzione di tracce euro 888,60 606,38 68,240

M:009.011
 
    Movimentazioni e trasporti euro 48,39 0,00 0,000

M:009.025
 
    Impianto termico euro 32 9́99,81 4 7́61,57 14,429

M:009.026
 
    Opere da pittore euro 8 3́56,39 976,26 11,683

M:010 9 - LAMPADE INTERNE euro 2 2́89,98 14,96 0,653

M:010.023
 
    Impianto elettrico euro 2 2́89,98 14,96 0,653

M:011 10 - COMPENSI DISCARICA euro 1́ 161,18 0,00 0,000

M:011.012
 
    Compensi alle discariche euro 1́ 161,18 0,00 0,000

COMMITTENTE: Comune di Vittoria

A   R I P O R T A R E 
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S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 26 7́42,58 0,00 0,000

S:001 ONERI SICUREZZA euro 26 7́42,58 0,00 0,000

S:001.001
 
    Oneri di sicurezza euro 26 7́42,58 0,00 0,000

TOTALE  euro 514 3́54,37 79 6́26,20 15,481

 
    Vittoria, 25/08/2022

Il Tecnico
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