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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COSTI SICUREZZA

LAVORI RELATIVI ALLA LINEA D'INTERVENTO POR FESR SICILIA
2014/2020 AZIONE- 4.1.1 "PROMOZIONE DELL'ECOEFFICIENZA E
RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI E
STRUTTURE PUBBLICHE"

COMMITTENTE: | Comune di Vittoria

Vittoria, 30/08/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
26.07.07

2
26.07.02.001

3
26.07.02.002

4
26.02.06

5
26.02.09

6
26.01.33

7
26.03.02.002

LAVORI A MISURA

COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)
1 - ONERI SICUREZZA (Cat1)
Oneri di sicurezza (SbCat 1)

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita conforme alla
norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e l'altro per il con ... li impianti autorizzati. Valutato al mese o
frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego

si stima una durata cantiere di 8 mesi

SOMMANO cad

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di a ... oneri e i relativi materiali di consumo
per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese
d’impiego

SOMMANO cad

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di a ... e i relativi materiali di consumo per la
periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al
primo

7 mesi successivi al primo

SOMMANO cad

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza
del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5
x 1500.

SOMMANO cad

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm?, per impianti di
messa a terra, connessa con dispersori € con masse metalliche. Sono
compresi: la manutenzione e le revisio ... orizzato. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni.

SOMMANO m

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75
mm, fornito e posto i ... ndo le parti non piu idonee; ’accatastamento e
I’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.

SOMMANO m

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera. So ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

SOMMANO cad

10,00

10,00

20,00

20,00

585,19 4'681,52

509,16 509,16

239,95 1'679,65

52,36 52,36

10,80 108,00

3,68 73,60

66,72 66,72

A RIPORTARE

7'171,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°171,01
8 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito ¢ mantenuto nel luogo
26.05.01.002 |indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: I’uso per la
durata della fase di lavo ... rre per I'utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 9 classe 34A 233BC
2,00
SOMMANO cad 2,00 73,55 147,10
Misure anticontagio COVID-19 (SbCat 3)
9 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di
26.08.02.001 |esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in
acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro e
valvola in polipropilene e diaframma valvola in polisoprene: FFP2 peso
massimo 15 grammi
in ottemperanza alle linee guida prevenzione Covid-19 emanate a maggio/
2022 20,00
SOMMANO cad. 20,00 4,63 92,60
10 GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in lattice conforme a
26.08.04 UNI EN 420:2010, UNI EN455-1:2002, 455-2:2015, 455-3:2015, 455-
4:2009.
50,00
SOMMANO paio 50,00 0,45 22,50
11 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di
26.08.15.003 |alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: da 1000 ml con dosatore
2,00
SOMMANO cad 2,00 17,14 34,28
12 DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE
26.08.17 ALCOOL ETILICO AL 70 % con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml
con tappo spray.
2,00
SOMMANO cad 2,00 8,69 17,38
13 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle attrezzature
26.08.26.003 |impiegate (comandi, volante, portiera, pulsantiere, manici..) 0,5 h/8h
sanificazione attrezzature di cantiere (es. piccole macchine utensili ed
attrezzature a mano)
si stimano 4 operai per 8 mesi 4,00 8,000 21,000 672,00
SOMMANO cad 672,00 1,40 940,80
14 ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE AD
26.08.27 INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/
47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o ... ma
di £ 0.3°C (0.6°F) e responsivita pari ad 1 sec. per controllo temperatura
corporea personale in ingresso al cantiere
1,00
SOMMANO cad 1,00 66,42 66,42
15 COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE
26.08.39 INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 -
Formazione specifica
3,00
SOMMANO ora 3,00 42,55 127,65
A RIPORTARE 8'619,74

COMMITTENTE: Comune di Vittoria
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8619,74

16
26.01.01.001

17
26.01.02

18
26.01.03

19
26.01.13

20
26.01.15

21
26.01.10

Opere provvisionali (SbCat 2)

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato
per interventi ad altezze ... per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla
base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

si considera lo sviluppo di 105 cavalle da 1.80 per 2 impalcati, con l'aggiunta
di un parapetto perimetrale con H 1,20m *(lung.=105*1,8)

maggiorazione del 10% dovuta agli "avanzamenti" a sbalzo dei piani di
lavoro

SOMMANO m?

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi
mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

si considera un utilizzo del ponteggio per ulteriori 60gg

Vedi voce n° 16 [m? 1 001.80]

SOMMANO m2xmese

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso
il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m? di
ponteggio in opera misurato dalla base

Vedi voce n° 16 [m? 1 001.80]

SOMMANO m?

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio,
compreso trasporto da e per il dep ... magistero per dare I’opera compiuta a
perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
3 pedane per lo sviluppo di 3 cavalle da 1.80 m *(lung.=1,8*3)

SOMMANO m?
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura
fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m? di
faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la
manutenzione ed eventuale sostituzione.
Vedi voce n° 16 [m? 1 001.80]

SOMMANO m?
Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi
tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di

scale interne di colle ... nto risulta piana e liscia tale da consentirne
agevolmente lo spostamento.- per ogni m* e per tutta la durata dei lavori

SOMMANO m?*

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

2,00

3,00

189,00

19,00

5,40

2,00

0,500

1,100

5,200

4,000

982,80
19,00

1°001,80

2003,60

2°003,60

1°001,80

1'001,80

1°001,80

1°001,80

23,05

2,90

17,52

87164,67

37105,58

3'606,48

186,71

2905,22

154,18

26'742,58

26'742,58

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Vittoria
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI |
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Oneri di sicurezza 7°318,11
002 Opere provvisionali 187122,84
003 Misure anticontagio COVID-19 17301,63
004 Smontaggio infissi, di opere metalliche e in legno 0,00
005 Demolizioni, tagli, carotaggi, perforazioni 0,00
006 Rimozioni impianti esistenti 0,00
007 Esecuzione di tracce 0,00
008 Rimozione di intonaci 0,00
009 Smantellamento di pavimenti e sottofondi 0,00
010 Rimozione di manti impermeabili 0,00
011 Raschiature e sverniciature 0,00
012 Movimentazioni e trasporti 0,00
013 Compensi alle discariche 0,00
014 Opere murarie 0,00
015 Preparazione sottofondi 0,00
016 Impermeabilizzazioni 0,00
017 Massetti, pavimenti e rivestimenti 0,00
018 Isolamento termico di coperture 0,00
019 Isolamento termico facciate 0,00
020 Copertine e soglie in pietra 0,00
021 Infissi 0,00
022 Opere da lattoniere 0,00
023 Opere da pittore 0,00
024 Opere da fabbro 0,00
025 Impianto idraulico 0,00
026 Impianto idraulico 0,00
027 Impianto termico 0,00
028 Impianto elettrico 0,00
Totale SUB CATEGORIE euro 26'742,58

Vittoria, 30/08/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE
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