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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,
01.01.05.004 eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ...

rideterminato con le stesse modalità ogni   qualvolta   sarà   riscontrata   variazione   delle
classi   di resistenza

SOMMANO m³ 27,00 37,72 1´018,44 113,35 11,130

2 Compenso per rinterro o ricolmo  degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con
01.02.04 materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spi ... d i

movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m³
di materiale costipato

SOMMANO m³ 24,00 4,83 115,92 9,06 7,820

3 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
03.01.01.001 preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,   la vibratur

... dditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per
opere in fondazione con C 8/10

SOMMANO m³ 4,00 157,63 630,52 15,13 2,400

4 Casseforme  per  getti  di  conglomerati  semplici  o  armati,  di qualsiasi forma e dimensione,
03.02.03 escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizz ...   il  tutto

eseguito  a perfetta regola  d'arte,  misurate per  la superficie dei  casseri a contatto dei
conglomerati.

SOMMANO m² 8,00 38,59 308,72 47,02 15,230

5 Fornitura  e collocazione di rete d’acciaio  elettrosaldata  a fili nervati ad aderenza migliorata
03.02.04 Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a  ... i provini

ed  il  conferimento  in  laboratorio  per  le  prove  dei  materiali previste dalle norme vigenti in
materia.

SOMMANO kg 40,00 3,45 138,00 19,91 14,430

6 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,  confezionato  con
03.08.05 aggregati  riciclati  provenienti  da idonei impianti di riciclaggio conformi al Regolamen ...

itivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseformi e le barre di armatura. - per opere in
elevazione con C16/20

SOMMANO m³ 7,20 166,80 1´200,96 54,40 4,530

7 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme
06.04.02.001 UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... o le

opere  murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di
rottura 125 kN)

SOMMANO kg 8,00 5,64 45,12 1,29 2,860

8 Fornitura  di  opere in  ferro  lavorato  in  profilati  scatolari  per cancelli, ringhiere, parapetti,
07.01.01 serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, compos ... e e relative

molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO kg 18,90 4,53 85,62 15,69 18,330

9 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o profondità
07.01.03 comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da

murare e quanto altro  occorre per  dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
SOMMANO kg 18,90 3,02 57,08 17,09 29,950

10 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte,
07.02.03 costituita da profili tubolari chiusi tipo  tubo  quadro,tubo  tondo,  tubo  ovale,   ...  pagarsi a

parte il trattamento anticorrosivo,  l'assemblaggio  ed  il  montaggio  in  opera.-  in acciaio
S235J o S275J

SOMMANO kg 75,84 5,88 445,94 89,10 19,980

11 Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in
07.02.10.001 acciaio S235 JR UNI EN 10025 delle dimensioni di 25x2 o 25x3 mm formanti maglie di 62x

... 461 e UNI EN 10244    e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola
d'arte. per pannelli zincati

SOMMANO m² 28,80 111,96 3´224,45 286,98 8,900

12 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante
07.02.16.002 immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione

delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera
SOMMANO kg 75,84 1,58 119,83 0,00

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTORIA

A   R I P O R T A R E 7´390,60 669,02
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13 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili  estrusi d'alluminio lega
08.01.01.003 6060  (UNI EN 573-3),  non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polv ...  con

trasmittanza  termica  complessiva  non  superiore a  2,2 W/(m²/K) con vetri camera 4-6-4 alta
efficienza con argon

SOMMANO m² 51,59 478,47 24´684,27 1´611,88 6,530

14 Intonaco cementizio steso in opera su superfici piane o curve all’interno di camere di manovra,
09.01.12 eseguito con un primo strato fratazzato di spessore non superiore a 10 mm di malta c ... preso

l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO m² 8,50 31,19 265,12 169,49 63,930

15 Tinteggiatura  per  interni  con  pittura  lavabile  di  resina vinilacrilica emulsionabile
11.01.01 (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle

superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 149,97 5,89 883,32 314,90 35,650

16 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della
12.01.01 impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ...

elle superfici,  sia piane che inclinate,  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 7,70 8,66 66,68 31,96 47,930

17 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione continua in resina poliureica pura
12.01.13 applicabile a caldo allo stato fluido, a base di prepolimero isocianico e miscele di poliammide

...  sfridi, le attrezzature necessarie, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 11,85 67,57 800,70 18,90 2,360

18 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la
12.03.04 struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato  ...  garze a

nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO m² 150,77 39,94 6´021,75 1´564,45 25,980

19 Fornitura e collocazione di sistema di facciata ventilata costituito da pannelli di laminato
12.06.03 decorativo ad alta pressione per uso esterno, di spessore nominale 8 mm autoportante. S ... rio

per dare il sistema di controparete in sito a perfetta regola d'arte. Escluso solo i ponteggi da
computarsi a parte.

SOMMANO m² 156,25 226,44 35´381,25 8´105,84 22,910

20 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici
14.03.17.004 in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... ni  e

connessioni  necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(o)R16 sez. 1x6mm²

SOMMANO m 240,00 3,32 796,80 330,03 41,420

21 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a  35  cm  fino  a  50  cm,
15.04.11.003 compreso  zanche  per  il  fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pez ... nesti di

pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in
PVC pesante

SOMMANO m 25,25 34,27 865,32 335,66 38,790

22 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio,
15.04.13.001 eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi  ... ve, angoli

ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per
diametro da 80 mm

SOMMANO m 6,00 29,58 177,48 47,85 26,960

23 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a  prestazione  garantita,
18.01.03.001 con  classe  di  resistenza  non  inferiore  a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso  ... rollato,

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti
da 40x40x50 cm

SOMMANO cad 6,00 135,92 815,52 365,43 44,810

24 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del
21.01.11 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² x cm 8,50 4,07 34,60 13,54 39,150

25 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
21.01.16 compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto

ed eventuali opere di ripristino connesse.

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTORIA

A   R I P O R T A R E 78´183,41 13´578,95
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SOMMANO m² 58,73 16,09 944,97 390,46 41,320

26 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la  eventuale  orditura  di
21.01.17 sostegno,  compreso  il  carico  del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto.
SOMMANO m² 150,77 4,83 728,22 300,97 41,330

27 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi
21.01.21 la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile  ed  il  carico  del  materiale  di  risulta

sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.
SOMMANO m² 7,58 6,66 50,48 20,86 41,320

28 Rimozione  di  tubazioni  di  scarico,  acqua,  gas,  pluviali  e grondaie di qualsiasi diametro e
21.01.23 tipo, compresi il carico del materiale di risultta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a

rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m 25,25 4,34 109,59 45,75 41,750

29 Trasporto  alle  pubbliche  discariche  del  comune  in  cui  si eseguono i lavori o nella
21.01.25 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er

mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.

SOMMANO m³ 10,00 38,71 387,10 0,00

30 Approntamento di ponteggio con sistema a montante e traverso prefabbricato (sistema
26.01.07.002 modulare multidirezionale), compreso il nolo per i primi 30 giorni, costituito in opera

compreso ... per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio

SOMMANO m³ 288,12 9,76 2´812,05 1´488,42 52,930

31 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce 26.1.8, compreso il carico in
26.01.09 cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla

base
SOMMANO m2 48,02 3,47 166,63 125,17 75,120

32 Recinzione  provvisionale   modulare   da   cantiere   alta   cm   200, realizzata in pannelli con
26.01.29 tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetr ... li

controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta
la durata dei lavori.

SOMMANO m² 464,00 13,99 6´491,36 2´335,59 35,980

33 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata
26.01.42 delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per r ...  alla UNI

EN  795/2002.  Misurato  per  due  punti  di  attacco,  fino  alla distanza massima tra due punti
di m 20,00.

SOMMANO cad 6,25 373,87 2´336,69 182,50 7,810

34 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø   8  mm con estremità cucita e con
26.01.45.001 manicotto. lunghezza 10 m

SOMMANO cad 2,00 408,78 817,56 5,56 0,680

35 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø   8  mm con estremità cucita e con
26.01.45.002 manicotto. lunghezza 20 m

SOMMANO cad 7,00 476,46 3´335,22 19,34 0,580

36 Imbracatura  fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: dorsale  a  D in
26.01.46 acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie in

poliestere da  45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.
SOMMANO cad 4,00 67,68 270,72 0,00

37 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso
26.02.06 ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... o  alla

sicurezza   del   cantiere.   Per   tutta   la   durata   delle   lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50
x 5 x 1500.

SOMMANO cad 2,00 56,60 113,20 22,58 19,950

38 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso
26.02.07 ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la   manutenzione   e   le   revisioni    ... ecessario

alla  sicurezza  del  cantiere.  Per  tutta  la  durata  delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x
5 x 2500.

SOMMANO cad 2,00 73,43 146,86 10,07 6,860

39 Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per impianti  di  messa  a  terra,
26.02.08 connessa con  dispersori  e  con  masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripr ... so   come

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTORIA

A   R I P O R T A R E 96´894,06 18´526,22
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impianto  temporaneo necessario  alla  sicurezza  del  cantiere.  Per  tutta  la  durata  delle
lavorazioni.

SOMMANO m 60,00 12,55 753,00 354,36 47,060

40 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei
26.03.01.001 cantieri; cartello di forma  triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pr ... voro al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm
60 x 60

SOMMANO cad 4,00 67,20 268,80 4,41 1,640

41 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei
26.03.01.004 cantieri; cartello di forma  triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pr ... Per la durata

del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con diametro
cm 60,00

SOMMANO cad 3,00 80,73 242,19 3,32 1,370

42 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare  all’interno  e
26.03.02.002 all’esterno  del  cantiere,  indicante  varie raffigurazioni, forniti e posti in o ... ine di garantire

la sicurezza dei lavoratori. varie  raffigurazioni,  in  PVC  rigido,  dimensioni  cm  100,00  x
140,00

SOMMANO cad 1,00 62,47 62,47 1,57 2,510

43 Locale   igienico   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato, convenientemente
26.07.01.001 coibentato,   completo   di   impianto   elettrico comprendente un punto luce e una presa  ...

calda  e  fredda  e  di  un  WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il
primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 390,91 390,91 165,12 42,240

44 Locale   igienico   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato, convenientemente
26.07.01.002 coibentato,   completo   di   impianto   elettrico comprendente un punto luce e una presa  ...  e

fredda  e  di  un  WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese
successivo al primo

SOMMANO cad 3,00 148,89 446,67 0,00

45 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito   da   un
26.07.03.001 monoblocco   prefabbricato,   convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e ...

oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il
primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 597,91 597,91 165,14 27,620

46 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito   da   un
26.07.03.002 monoblocco   prefabbricato,   convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e ...

e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni
mese successivo al primo

SOMMANO cad 3,00 392,53 1´177,59 0,00

47 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50,
26.07.06.001 costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... gistero

per  dare  l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo
mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 228,13 228,13 120,13 52,660

48 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50,
26.07.06.002 costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... o   per

dare  l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per ogni mese
successivo al primo

SOMMANO cad 3,00 12,67 38,01 0,00

49 Fornitura e collocazione di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mmq compreso
AP.01 conduttore, di idonea sezione e lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo

collegamento con parti metalliche da proteggere o interconnettere.
SOMMANO m 1,00 5,16 5,16 0,24 4,651

50 Fornitura e collocazione, previa lo smontaggio e smaltimento di quello esistente, di produttore
AP.02 automatico di ghiaccio a scaglie piatte, produzione giornaliera 3000 kg, 400 v, 7,0  ... tto sarà

di non meno di 12 mesi sui pezzi di ricambio e con manodopera per intervento tecnico a carico
del committente.

SOMMANO cadauno 1,00 29´174,45 29´174,45 113,08 0,388

51 Fornitura e posa in opera colonnine di dimensioni 260 x 360 x 800 A.P. 6 mm del tipo plus
AP.03 marine SMART K o equivalente

SOMMANO cadauno 3,00 2´508,34 7´525,02 1´245,12 16,546

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTORIA

A   R I P O R T A R E 137´804,37 20´698,71
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52 Fornitura e installazione di n.1 cella frigorifera 0°+2° per la conservazione del pesce fresco,
AP.04 realizzata con pannelli sandwich giunto M/F zincopreverniciati bianco RAL 9010, con  ...

certificazioni in materia di macchine così come impone la Comunità Europea e la
dichiarazione di regolare installazione

SOMMANO cadauno 1,00 13´002,81 13´002,81 129,51 0,996

53 Fornitura e posa in opera su palo esistente, previo lo smontaggio e smaltimento degli
AP.05 apparecchi illuminanti se su pali esistenti, di apparecchio decorativo per illuminazione pedon

... nto: 0,10 m2.
Peso del proiettore Max: 12,5 Kg.
Ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a regolad’arte.

SOMMANO cadauno 8,00 1´424,03 11´392,24 130,80 1,148

54 Fornitura e posa in opera di portone realizzato in metallo, con lamiera striata e struttura in
AP.06 profili scatolari dimensione minima mm70x90, paraspigoli in metallo, previa la rimozi ... l

trattamento anticorrosivo dell'intero infisso ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
finita a regolad’arte.

SOMMANO m2 18,22 235,11 4´283,70 297,90 6,954

55 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a
AP.07 doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, c ...

giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte;
diametro pari a 160 mm

SOMMANO m 120,00 12,75 1´530,00 610,80 39,922

56 Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto e compreso a parte, di palo
AP.08 rastremato a stelo diritto modello PRS 0134RAL o equivalente, ricavato, mediante proc ...

testa di 90 mm cpn spessore di 4mm, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 1´097,36 3´292,08 81,78 2,484

57 Fornitura e posa in opera di palo segnaletico ingresso porto in polietilene di oclore rosso
AP.09 SOMMANO cadauno 2,00 6´535,55 13´071,10 851,12 6,511

58 Svellimento palo segnaletico esistente in materiale ferroso e trasporto rifiuto compresi oneri
AP.10 discarica

SOMMANO cadauno 2,00 1´304,52 2´609,04 797,60 30,571

Parziale LAVORI A MISURA euro 186´985,34 23´598,22 12,620

T O T A L E   euro 186´985,34 23´598,22 12,620
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 186´985,34 23´598,22 12,620

M:001 Opere Marittime euro 13´564,74 1´937,39 14,283
M:002 Opere Elettriche euro 78´177,68 3´610,83 4,619
M:003 Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico euro 74´660,15 13´069,30 17,505
M:004 Costi della Sicurezza non soggetti a ribbasso euro 20´582,77 4´980,70 24,198

TOTALE  euro 186´985,34 23´598,22 12,620
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     Data, 24/03/2023

Il Tecnico

Il Responsabile del Procedimento

VISTO:
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