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%
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 26 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in
12.1.1 preparazione del piano di posa della
12.01.01 impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello

spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... elle superfici,
sia piane che inclinate,  e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - Opere Marittime
spianata preparazione impermeabilizzazione bacino di
contenimento sversamenti oli esausti *2,90*1,500 2,90 1,500 4,35

SOMMANO... m² 4,35 8,66 37,67 0,020

2 / 27 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con
21.1.11 qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del
21.01.11 materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - Opere Marittime
rimozione intonaco da vasca esistente per il contenimento
degli sversamenti
bacino contenimento sversamenti oli esausti *2,00*2,66*
0,500 2,00 2,66 0,500 2,66
2,00*1,26*0,500 2,00 1,26 0,500 1,26
2,00*2,90*0,120 2,00 2,90 0,120 0,70
2,00*1,50*0,120 2,00 1,50 0,120 0,36
2,00*1,50*0,400 2,00 1,50 0,400 1,20
2,00*2,90*0,400 2,00 2,90 0,400 2,32

SOMMANO... m² x cm 8,50 4,07 34,60 0,019

3 / 28 Intonaco cementizio steso in opera su superfici piane o
9.1.12 curve all’interno di camere di manovra, eseguito con un
09.01.12 primo strato fratazzato di spessore non superiore a 10

mm di malta c ... preso l’onere per spigoli e angoli,  ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - Opere Marittime
bacino contenimento sversamenti oli esausti *2,00*2,66*
0,500 2,00 2,66 0,500 2,66
2,00*1,26*0,500 2,00 1,26 0,500 1,26
2,00*2,90*0,120 2,00 2,90 0,120 0,70
2,00*1,50*0,120 2,00 1,50 0,120 0,36
2,00*1,50*0,400 2,00 1,50 0,400 1,20
2,00*2,90*0,400 2,00 2,90 0,400 2,32

SOMMANO... m² 8,50 31,19 265,12 0,142

4 / 29 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in
12.1.1 preparazione del piano di posa della
12.01.01 impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello

spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... elle superfici,
sia piane che inclinate,  e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - Opere Marittime
per impermeabilizzazione fondo bacino contenimento
sversamenti oli esausti *1,26*2,660 1,26 2,660 3,35

SOMMANO... m² 3,35 8,66 29,01 0,016

5 / 30 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione
12.1.13 continua in resina poliureica pura applicabile a caldo allo
12.01.13 stato fluido, a base di prepolimero isocianico e miscele di

poliammide ...  sfridi, le attrezzature necessarie, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - Opere Marittime
bacino contenimento sversamenti oli esausti *1,26*2,660 1,26 2,660 3,35

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTORIA

A   R I P O R T A R E 3,35 366,40
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R I P O R T O 3,35 366,40

2,00*1,26*0,500 2,00 1,26 0,500 1,26
2,00*2,66*0,500 2,00 2,66 0,500 2,66
2,00*2,90*0,120 2,00 2,90 0,120 0,70
2,00*1,50*0,120 2,00 1,50 0,120 0,36
2,00*2,90*0,400 2,00 2,90 0,400 2,32
2,00*1,50*0,400 2,00 1,50 0,400 1,20

SOMMANO... m² 11,85 67,57 800,70 0,428

6 / 37 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e
7.2.3 media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili
07.02.03 tubolari chiusi tipo  tubo  quadro,tubo  tondo,  tubo

ovale,   ...  pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo,
l'assemblaggio  ed  il  montaggio  in  opera.-  in acciaio
S235J o S275J
SpCat 1 - Opere Marittime
pilastrini per il montaggio dei pannelli del box oli esausti
con profili rettangolari 70x49mm *6,00*2,00*6,320 6,00 2,00 6,320 75,84

SOMMANO... kg 75,84 5,88 445,94 0,238

7 / 38 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni
7.2.16.2) con trattamento a caldo mediante immersione in vasche
07.02.16.002 contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa

preparazione delle superfici mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera
SpCat 1 - Opere Marittime
Vedi voce n° 37 [kg 75.84] 75,84

SOMMANO... kg 75,84 1,58 119,83 0,064

8 / 39 Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a
7.2.10.1) norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR
07.02.10.001 UNI EN 10025 delle dimensioni di 25x2 o 25x3 mm

formanti maglie di 62x ... 461 e UNI EN 10244    e tutto
quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta
regola d'arte. per pannelli zincati
SpCat 1 - Opere Marittime
elementi di chiusura del box oli esausti *4,00*2,00*2,000 4,00 2,00 2,000 16,00
4,00*1,60*2,000 4,00 1,60 2,000 12,80

SOMMANO... m² 28,80 111,96 3´224,45 1,724

9 / 40 Fornitura e collocazione di dispersore di terra in corda di
AP.01 rame di sez. 35 mmq compreso conduttore, di idonea

sezione e lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari
per il suo collegamento con parti metalliche da
proteggere o interconnettere.
SpCat 1 - Opere Marittime
1,00 1,00

SOMMANO... m 1,00 5,16 5,16 0,003

10 / 41 Fornitura e posa in opera colonnine di dimensioni 260 x
AP.03 360 x 800 A.P. 6 mm del tipo plus marine SMART K o

equivalente
SpCat 1 - Opere Marittime
nuove colonnine servizi in sostituzione di quelle esistenti
sul molo di ponente *3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 2´508,34 7´525,02 4,024

11 / 53 Casseforme  per  getti  di  conglomerati  semplici  o
3.2.3 armati,  di qualsiasi forma e dimensione, escluse le
03.02.03 strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture

speciali, realizz ...   il  tutto  eseguito  a perfetta regola

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTORIA

A   R I P O R T A R E 12´487,50
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R I P O R T O 12´487,50

d'arte,  misurate per  la superficie dei  casseri a contatto
dei conglomerati.
SpCat 1 - Opere Marittime
Pali segnaletici per fari ingresso porto:  casseforme per
getto basamento   *4,00*2,00*1,000 4,00 2,00 1,000 8,00

SOMMANO... m² 8,00 38,59 308,72 0,165

12 / 54 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
3.1.1.1) debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti,
03.01.01.001 il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,

la vibratur ... dditivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in
fondazione con C 8/10
SpCat 1 - Opere Marittime
Pali segnaletici per fari ingresso porto:
basamento *2,00*2,00*1,000 2,00 2,00 1,000 4,00

SOMMANO... m³ 4,00 157,63 630,52 0,337

13 / 55 Fornitura  e collocazione di rete d’acciaio  elettrosaldata
3.2.4 a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o
03.02.04 B450 A controllato in stabilimento, con diametro non

superiore a  ... i provini ed  il  conferimento  in
laboratorio  per  le  prove  dei  materiali previste dalle
norme vigenti in materia.
SpCat 1 - Opere Marittime
Pali segnaletici per fari ingresso porto:
armatura  *[2*2*10] 40,00 40,00

SOMMANO... kg 40,00 3,45 138,00 0,074

14 / 2 Fornitura e posa in opera su palo esistente, previo lo
AP.05 smontaggio e smaltimento degli apparecchi illuminanti se

su pali esistenti, di apparecchio decorativo per
illuminazione pedon ... nto: 0,10 m2.
Peso del proiettore Max: 12,5 Kg.
Ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a
regolad’arte.
SpCat 2 - Opere Elettriche
nuovi corpi illuminanti banchina molo di ponente su pali
esistenti n. 1 e 2 *4,00 4,00
nuovi corpi illuminanti banchina molo di ponente su
nuovi pali n.3 e 4 *4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 8,00 1´424,03 11´392,24 6,093

15 / 3 Fornitura e collocazione, previa lo smontaggio e
AP.02 smaltimento di quello esistente, di produttore automatico

di ghiaccio a scaglie piatte, produzione giornaliera 3000
kg, 400 v, 7,0  ... tto sarà di non meno di 12 mesi sui
pezzi di ricambio e con manodopera per intervento
tecnico a carico del committente.
SpCat 2 - Opere Elettriche
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 29´174,45 29´174,45 15,603

16 / 42 Fornitura e installazione di n.1 cella frigorifera 0°+2° per
AP.04 la conservazione del pesce fresco, realizzata con pannelli

sandwich giunto M/F zincopreverniciati bianco RAL
9010, con  ...  certificazioni in materia di macchine così
come impone la Comunità Europea e la dichiarazione di
regolare installazione
SpCat 2 - Opere Elettriche
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 13´002,81 13´002,81 6,954

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTORIA

A   R I P O R T A R E 67´134,24
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R I P O R T O 67´134,24

17 / 44 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per
1.1.5.4) lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con
01.01.05.004 mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano

di sbancamen ... rideterminato con le stesse modalità ogni
qualvolta   sarà   riscontrata   variazione   delle   classi
di resistenza
SpCat 2 - Opere Elettriche
scavo per collegamento elettrico nuovi pali illuminazione
molo di ponente *120,00*0,400*0,500 120,00 0,400 0,500 24,00
blocco fondazione pali  *3,00*1,00*1,000*1,000 3,00 1,00 1,000 1,000 3,00

SOMMANO... m³ 27,00 37,72 1´018,44 0,545

18 / 45 Compenso per rinterro o ricolmo  degli scavi di cui agli
1.2.4 artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei
01.02.04 provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo,

compresi spi ... d i movimenti dei materiali per quanto
sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni
m³ di materiale costipato
SpCat 2 - Opere Elettriche
scavo per collegamento elettrico nuovi pali illuminazione
molo di ponente *120,00*0,400*0,500 120,00 0,400 0,500 24,00

SOMMANO... m³ 24,00 4,83 115,92 0,062

19 / 46 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
3.8.5 debolmente armate,  confezionato  con  aggregati
03.08.05 riciclati  provenienti  da idonei impianti di riciclaggio

conformi al Regolamen ... itivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseformi e le barre di armatura.
- per opere in elevazione con C16/20
SpCat 2 - Opere Elettriche
scavo per collegamento elettrico nuovi pali illuminazione
molo di ponente *120,00*0,400*0,150 120,00 0,400 0,150 7,20

SOMMANO... m³ 7,20 166,80 1´200,96 0,642

20 / 47 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato
18.1.3.1) cementizio a  prestazione  garantita,  con  classe  di
18.01.03.001 resistenza  non  inferiore  a C16/20, spessore pareti 15

cm, escluso  ... rollato, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per
pozzetti da 40x40x50 cm
SpCat 2 - Opere Elettriche
per nuovi pali di illuminazione *2,00 2,00
lungo la linea *4,00 4,00

SOMMANO... cad 6,00 135,92 815,52 0,436

21 / 48 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a
6.4.2.1) grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e
06.04.02.001 recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di

rottura, m ... o le opere  murarie ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di
rottura 125 kN)
SpCat 2 - Opere Elettriche
per i pozzetti a servizio dei pali di illuminazione *2,00 2,00
per i pozzetti sulla linea *[2*3] 6,00 6,00

SOMMANO... kg 8,00 5,64 45,12 0,024

22 / 49 Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già
AP.08 predisposto e compreso a parte, di palo rastremato a stelo

diritto modello PRS 0134RAL o equivalente, ricavato,

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTORIA

A   R I P O R T A R E 70´330,20
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R I P O R T O 70´330,20

mediante proc ... testa di 90 mm cpn spessore di 4mm, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - Opere Elettriche
pali d'illuminazione pubblica *3,00 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 1´097,36 3´292,08 1,761

23 / 50 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in
26.2.6 acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del
26.02.06 terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni

periodiche ... o  alla sicurezza   del   cantiere.   Per   tutta
la   durata   delle   lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x
5 x 1500.
SpCat 2 - Opere Elettriche
2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 56,60 113,20 0,061

24 / 51 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con
AP.07 marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete

corrugato esternamente, liscia internamente, in
polietilene tipo medio, c ...  giunzioni e quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta
regola d'arte; diametro pari a 160 mm
SpCat 2 - Opere Elettriche
per tratto con due tubazioni  *120,00 120,00 120,00

SOMMANO... m 120,00 12,75 1´530,00 0,818

25 / 52 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o
14.3.17.4) staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante
14.03.17.004 in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore

g ... ni  e  connessioni  necessarie (capicorda, morsetti,
ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16
sez. 1x6mm²
SpCat 2 - Opere Elettriche
per pali illuminazione *2,00*120,00 2,00 120,00 240,00

SOMMANO... m 240,00 3,32 796,80 0,426

26 / 59 Fornitura e posa in opera di palo segnaletico ingresso
AP.09 porto in polietilene di oclore rosso

SpCat 2 - Opere Elettriche
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 6´535,55 13´071,10 6,990

27 / 60 Svellimento palo segnaletico esistente in materiale
AP.10 ferroso e trasporto rifiuto compresi oneri discarica

SpCat 2 - Opere Elettriche
2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 1´304,52 2´609,04 1,395

28 / 1 Fornitura e collocazione di sistema di facciata ventilata
12.6.3 costituito da pannelli di laminato decorativo ad alta
12.06.03 pressione per uso esterno, di spessore nominale 8 mm

autoportante. S ... rio per dare il sistema di controparete
in sito a perfetta regola d'arte. Escluso solo i ponteggi da
computarsi a parte.
SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico
prospetto est *0,30*3,600 0,30 3,600 1,08
0,20*3,600 0,20 3,600 0,72
4,90*[(3,60+4,05)/2] 4,90 3,825 18,74
prospetto ovest *0,60*4,050 0,60 4,050 2,43
0,30*3,050 0,30 3,050 0,92

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTORIA

A   R I P O R T A R E 23,89 91´742,42
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R I P O R T O 23,89 91´742,42

19,75*3,000 19,75 3,000 59,25
19,75*0,600 19,75 0,600 11,85
2,00*0,60*3,350 2,00 0,60 3,350 4,02
2,00*5,90*[(,6+,5)/2] 2,00 5,90 0,550 6,49
2,00*0,90*3,200 2,00 0,90 3,200 5,76
2,00*0,60*3,200 2,00 0,60 3,200 3,84
2,00*0,20*3,200 2,00 0,20 3,200 1,28
0,20*3,350 0,20 3,350 0,67
0,20*5,900 0,20 5,900 1,18
prospetto nord (appendice tettoia) *4,30*[(0,3+,9)/2] 4,30 0,600 2,58
prospetto nord *8,75*4,050 8,75 4,050 35,44

SOMMANO... m² 156,25 226,44 35´381,25 18,922

29 / 20 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati
8.1.1.3) con profili  estrusi d'alluminio lega  6060  (UNI EN 573-
08.01.01.003 3),  non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati

a polv ...  con trasmittanza  termica  complessiva  non
superiore a  2,2 W/(m²/K) con vetri camera 4-6-4 alta
efficienza con argon
SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico
parete vetrata tettoia  *15,10*2,300 15,10 2,300 34,73
" " *4,30*2,500 4,30 2,500 10,75
finestre internealte *2,00*2,75*0,600 2,00 2,75 0,600 3,30
"" *3,60*0,600 3,60 0,600 2,16
rimozione finestre interne *2,00*0,65*0,500 2,00 0,65 0,500 0,65

SOMMANO... m² 51,59 478,47 24´684,27 13,201

30 / 21 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie,
21.1.16 inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del
21.01.16 materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il

trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.
SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico
pannelli di protezione tettoia lato est *15,10*2,300 15,10 2,300 34,73
rimozione finestre interne *2,00*2,75*0,600 2,00 2,75 0,600 3,30
rimozione finestre interne *3,60*0,600 3,60 0,600 2,16
rimozione finestre interne *2,00*0,65*0,500 2,00 0,65 0,500 0,65

SOMMANO... m² 40,84 16,09 657,12 0,351

31 / 22 Rimozione  di  tubazioni  di  scarico,  acqua,  gas,
21.1.23 pluviali  e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi
21.01.23 il carico del materiale di risultta sul cassone di raccolta,

escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di
ripristino connesse.
SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico
prospetto est *4,90 4,90 4,90
prospetto ovest *20,35 20,35 20,35

SOMMANO... m 25,25 4,34 109,59 0,059

32 / 23 Trasporto  alle  pubbliche  discariche  del  comune  in
21.1.25 cui  si eseguono i lavori o nella discarica del
21.01.25 comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri
di conferimento a discarica.
SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico
a stima  *10,00 10,00

SOMMANO... m³ 10,00 38,71 387,10 0,207

33 / 24 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non
15.4.11.3) inferiore a  35  cm  fino  a  50  cm,  compreso  zanche
15.04.11.003 per  il  fissaggio, saldature, opere murarie, malta

occorrente, pez ... nesti di pluviali ecc., ogni altro onere

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTORIA

A   R I P O R T A R E 152´961,75
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R I P O R T O 152´961,75

magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte. in PVC pesante
SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico
prospetto est *4,90 4,90 4,90
prospetto ovest *20,35 20,35 20,35

SOMMANO... m 25,25 34,27 865,32 0,463

34 / 25 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera
15.4.13.1) preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali
15.04.13.001 saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta

occorrente, pezzi  ... ve, angoli ecc., ogni altro onere
magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte. per diametro da 80 mm
SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico
6,00 6,00 6,00

SOMMANO... m 6,00 29,58 177,48 0,095

35 / 31 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie,
21.1.16 inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del
21.01.16 materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il

trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.
SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico
portoni di accesso sala aste *2,93*2,640 2,93 2,640 7,74
1,92*2,620 1,92 2,620 5,03
1,94*2,640 1,94 2,640 5,12

SOMMANO... m² 17,89 16,09 287,85 0,154

36 / 32 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma,
21.1.17 esclusa la  eventuale  orditura  di  sostegno,  compreso  il
21.01.17 carico  del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il  trasporto a rifiuto.
SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico
19,76*7,630 19,76 7,630 150,77

SOMMANO... m² 150,77 4,83 728,22 0,389

37 / 33 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso
12.3.4 dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili
12.03.04 d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm,

fissato  ...  garze a nastro e successiva rasatura degli
stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico
19,76*7,630 19,76 7,630 150,77

SOMMANO... m² 150,77 39,94 6´021,75 3,220

38 / 34 Tinteggiatura  per  interni  con  pittura  lavabile  di
11.1.1 resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con
11.01.01 elevato potere coprente. Data in opera su superfici

orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico
2,90*3,700 2,90 3,700 10,73
7,64*[(1,28+1,73)/2] 7,64 1,505 11,50
1,70*2,500 1,70 2,500 4,25
0,71*2,500 0,71 2,500 1,78
14,70*3,500 14,70 3,500 51,45
3,81*3,500 3,81 3,500 13,34
1,65*3,500 1,65 3,500 5,78
14,61*3,500 14,61 3,500 51,14

SOMMANO... m² 149,97 5,89 883,32 0,472

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTORIA

A   R I P O R T A R E 161´925,69
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39 / 43 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno
21.1.21 (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e
21.01.21 l'accatastamento del materiale utilizzabile  ed  il  carico

del  materiale  di  risulta  sul cassone di raccolta, escluso
il  trasporto a rifiuto.
SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico
prospetto est per successivomontaggio parete continua *
4,90*0,300 4,90 0,300 1,47
prospetto ovest *20,35*0,300 20,35 0,300 6,11

SOMMANO... m² 7,58 6,66 50,48 0,027

40 / 56 Fornitura  di  opere in  ferro  lavorato  in  profilati
7.1.1 scatolari  per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti,
07.01.01 mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma,

compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico
2,00*2,00*2,700 2,00 2,00 2,700 10,80
3,00*2,700 3,00 2,700 8,10

SOMMANO... kg 18,90 4,53 85,62 0,046

41 / 57 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e
7.1.3 7.1.2  a qualsiasi altezza o profondità comprese opere
07.01.03 provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di

antiruggine nelle parti da murare e quanto altro  occorre
per  dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico
Vedi voce n° 56 [kg 18.90] 18,90

SOMMANO... kg 18,90 3,02 57,08 0,031

42 / 58 Fornitura e posa in opera di portone realizzato in metallo,
AP.06 con lamiera striata e struttura in profili scatolari

dimensione minima mm70x90, paraspigoli in metallo,
previa la rimozi ... l trattamento anticorrosivo dell'intero
infisso ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
finita a regolad’arte.
SpCat 3 - Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico
2,00*1,95*2,660 2,00 1,95 2,660 10,37
2,95*2,660 2,95 2,660 7,85

SOMMANO... m2 18,22 235,11 4´283,70 2,291

43 / 4 Recinzione  provvisionale   modulare   da   cantiere   alta
26.1.29 cm   200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete
26.01.29 elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata

perimetr ... li controventature, il montaggio ed il
successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per
tutta la durata dei lavori.
SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribbasso
FASE UNO
lungo il molo di ponente *[80+125]*2,000 205,00 2,000 410,00
delimitazione fronte ingresso  *21,00*2,000 21,00 2,000 42,00
per realizzazione pali illuminazione ingresso porto *
6,00*2,000 6,00 2,000 12,00

SOMMANO... m² 464,00 13,99 6´491,36 3,472

44 / 5 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in
26.1.42 opera. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di
26.01.42 lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che

occorre per r ...  alla UNI  EN  795/2002.  Misurato  per
due  punti  di  attacco,  fino  alla distanza massima tra

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTORIA
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due punti di m 20,00.
SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribbasso
FASE UNO
prossimità ciglio di banchina  *[2+1/2]*2,500 2,50 2,500 6,25

SOMMANO... cad 6,25 373,87 2´336,69 1,250

45 / 6 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø   8
26.1.45.1) mm con estremità cucita e con manicotto. lunghezza 10
26.01.45.001 m

SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribbasso
FASE DUE
prossimità ciglio di banchina *2,00 2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 408,78 817,56 0,437

46 / 7 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø   8
26.1.45.2) mm con estremità cucita e con manicotto. lunghezza 20
26.01.45.002 m

SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribbasso
FASE UNO
prossimità ciglio di banchina  *5,00 5,00 5,00
FASE DUE
prossimità ciglio di banchina *2,00 2,00 2,00

SOMMANO... cad 7,00 476,46 3´335,22 1,784

47 / 8 Imbracatura  fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con
26.1.46 2 punti di aggancio: dorsale  a  D in acciaio zincato e
26.01.46 sternale tramite anelli a nastro da collegare con

moschettone - Cinghie in poliestere da  45 cm. -
Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di
aggancio.
SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribbasso
si stima la presenza di numero 4 operai *4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 67,68 270,72 0,145

48 / 9 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in
26.2.7 acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del
26.02.07 terreno. Sono compresi: la   manutenzione   e   le

revisioni    ... ecessario  alla  sicurezza  del  cantiere.  Per
tutta  la  durata  delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x
50 x 5 x 2500.
SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribbasso
FASE UNO *1,00 1,00
FASE DUE *1,00 1,00

SOMMANO... cad 2,00 73,43 146,86 0,079

49 / 10 Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35
26.2.8 mm², per impianti  di  messa  a  terra,  connessa con
26.02.08 dispersori  e  con  masse metalliche, compreso lo scasso

ed il ripr ... so   come   impianto  temporaneo necessario
alla  sicurezza  del  cantiere.  Per  tutta  la  durata  delle
lavorazioni.
SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribbasso
se ne prevedono circa 60 metri *60,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 60,00 12,55 753,00 0,403

50 / 11 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da
26.3.1.1) utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di
26.03.01.001 forma  triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pr

... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in
lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm
60 x 60

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTORIA
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SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribbasso
pericolo generico *2,00 2,00
uscita mezzi pesanti *2,00 2,00

SOMMANO... cad 4,00 67,20 268,80 0,144

51 / 12 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da
26.3.1.4) utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di
26.03.01.004 forma  triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pr

... Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con diametro cm
60,00
SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribbasso
divieto di accesso a persone non autorizzate *1,00 1,00
divieto di sosta *2,00 2,00

SOMMANO... cad 3,00 80,73 242,19 0,130

52 / 13 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico
26.3.2.2) rettangolare, da impiegare  all’interno  e  all’esterno  del
26.03.02.002 cantiere,  indicante  varie raffigurazioni, forniti e posti in

o ... ine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie
raffigurazioni,  in  PVC  rigido,  dimensioni  cm  100,00
x 140,00
SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribbasso
se ne prevede 1 *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 62,47 62,47 0,033

53 / 14 Locale   igienico   costituito   da   un   monoblocco
26.7.1.1) prefabbricato, convenientemente   coibentato,   completo
26.07.01.001 di   impianto   elettrico comprendente un punto luce e una

presa  ... calda  e  fredda  e  di  un  WC completo di
cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il
primo mese d’impiego
SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribbasso
si prevedono n.4 operai *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 390,91 390,91 0,209

54 / 15 Locale   igienico   costituito   da   un   monoblocco
26.7.1.2) prefabbricato, convenientemente   coibentato,   completo
26.07.01.002 di   impianto   elettrico comprendente un punto luce e una

presa  ...  e  fredda  e  di  un  WC completo di cassetta di
cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese
successivo al primo
SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribbasso
si prevedono n.4 operai, per i successivi 3 mesi *[1*3] 3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 148,89 446,67 0,239

55 / 16 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m
26.7.3.1) 6,00x2,20x2,40, costituito   da   un   monoblocco
26.07.03.001 prefabbricato,   convenientemente coibentato, completo

di impianto elettrico e ... oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per il primo mese d’impiego
SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribbasso
si prevedono n.4 operai *1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 597,91 597,91 0,320

56 / 17 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m
26.7.3.2) 6,00x2,20x2,40, costituito   da   un   monoblocco
26.07.03.002 prefabbricato,   convenientemente coibentato, completo

di impianto elettrico e ... e i relativi materiali di consumo
per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTORIA
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ogni mese successivo al primo
SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribbasso
si prevedono n.4 operai, per i sucecssivi 3 mesi *[1*3] 3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 392,53 1´177,59 0,630

57 / 18 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della
26.7.6.1) larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da
26.07.06.001 struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o

semicurvo, mo ... gistero   per  dare  l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il
primo mese d’impiego
SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribbasso
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 228,13 228,13 0,122

58 / 19 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della
26.7.6.2) larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da
26.07.06.002 struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o

semicurvo, mo ... o   per  dare  l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per ogni mese
successivo al primo
SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribbasso
per i successivi 3 mesi *[1*3] 3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 12,67 38,01 0,020

59 / 35 Approntamento di ponteggio con sistema a montante e
26.1.7.2) traverso prefabbricato (sistema modulare
26.01.07.002 multidirezionale), compreso il nolo per i primi 30 giorni,

costituito in opera compreso ... per ogni m² di ponteggio
in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio
SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribbasso
per intervento sui prospetti del mercato ittico. *5,10*
1,400*6,000 5,10 1,400 6,000 42,84
8,70*1,400*6,000 8,70 1,400 6,000 73,08
20,50*1,400*6,000 20,50 1,400 6,000 172,20

SOMMANO... m³ 288,12 9,76 2´812,05 1,504

60 / 36 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui
26.1.9 alla  voce 26.1.8, compreso il carico in cantiere, il
26.01.09 trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di

ponteggio in opera misurato dalla base
SpCat 4 - Costi della Sicurezza non soggetti a ribbasso
5,10*1,400 5,10 1,400 7,14
8,70*1,400 8,70 1,400 12,18
20,50*1,400 20,50 1,400 28,70

SOMMANO... m2 48,02 3,47 166,63 0,089

Parziale LAVORI A MISURA euro 186´985,34 100,000

T O T A L E   euro 186´985,34 100,000

-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTORIA
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Opere Marittime 13´564,74 7,254
  002 Opere Elettriche 78´177,68 41,810
  003 Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico 74´660,15 39,928
  004 Costi della Sicurezza non soggetti a ribbasso 20´582,77 11,008

Totale SUPER CATEGORIE euro 186´985,34 100,000
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 186´985,34 100,000

M:001 Opere Marittime euro 13´564,74 7,254
M:002 Opere Elettriche euro 78´177,68 41,810
M:003 Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico euro 74´660,15 39,928
M:004 Costi della Sicurezza non soggetti a ribbasso euro 20´582,77 11,008

TOTALE  euro 186´985,34 100,000
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     Vittoria, 24/03/2023

Il Tecnico

Il Responsabile del Procedimento

VISTO:
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