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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,
01.01.05.004 |eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamen ...
rideterminato con le stesse modalita ogni qualvolta sara riscontrata variazione delle
classi di resistenza
SOMMANO m? 27,00 37,72 1°018,44 113,35 11,130
2 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 ¢ 1.1.8 con
01.02.04 materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spi ... d i
movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m*
di materiale costipato
SOMMANO m? 24,00 4,83 115,92 9,06/ 7,820
3 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
03.01.01.001 |preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratur
... dditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per
opere in fondazione con C 8/10
SOMMANO m?* 4,00 157,63 630,52 15,13] 2,400
4 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione,
03.02.03 escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto
eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.
SOMMANO m? 8,00 38,59 308,72 47,02 15,230
5 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata
03.02.04 Classi B450 C o0 B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a ... i provini
ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in
materia.
SOMMANO kg 40,00 3,45 138,00 19,91 14,430
6 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con
03.08.05 aggregati riciclati provenienti da idonei impianti di riciclaggio conformi al Regolamen ...
itivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseformi e le barre di armatura. - per opere in
elevazione con C16/20
SOMMANO m? 7,20 166,80 17200,96 54,40| 4,530
7 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme
06.04.02.001 |UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... o le
opere murarie ed ogni altro onere per dare 'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di
rottura 125 kN)
SOMMANO kg 8,00 5,64 45,12 1,29] 2,860
8 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti,
07.01.01 serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione ¢ forma, compos ... ¢ ¢ relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO kg 18,90 4,53 85,62 15,69 18,330
9 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 ¢ 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondita
07.01.03 comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
SOMMANO kg 18,90 3,02 57,08 17,09| 29,950
10 Fornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte,
07.02.03 costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo tondo, tubo ovale, ... pagarsi a
parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera.- in acciaio
S235J 0 S275])
SOMMANO kg 75,84 5,88 445,94 89,10/ 19,980
11 Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in
07.02.10.001 |acciaio S235 JR UNI EN 10025 delle dimensioni di 25x2 o 25x3 mm formanti maglie di 62x
... 461 ¢ UNI EN 10244 e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola
d'arte. per pannelli zincati
SOMMANO m? 28,80 111,96 322445 286,98| 8,900
12 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante
07.02.16.002 |immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione
delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera
SOMMANO kg 75,84 1,58 119,83 0,00
A RIPORTARE 7°390,60 669,02

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTORIA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 7°390,60 669,02
13 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega
08.01.01.003 |6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 + 55, verniciati a polv ... con
trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m¥K) con vetri camera 4-6-4 alta
efficienza con argon
SOMMANO m? 51,59 478,47 24°684,27 1'611,88 6,530
14 Intonaco cementizio steso in opera su superfici piane o curve all’interno di camere di manovra,
09.01.12 eseguito con un primo strato fratazzato di spessore non superiore a 10 mm di malta c ... preso
I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO m? 8,50 31,19 265,12 169,49 63,930
15 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
11.01.01 (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 149,97 5,89 883,32 314,90/ 35,650
16 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della
12.01.01 impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ...
elle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 7,70 8,66 66,68 31,96 47,930
17 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione continua in resina poliureica pura
12.01.13 applicabile a caldo allo stato fluido, a base di prepolimero isocianico e miscele di poliammide
. sfridi, le attrezzature necessarie, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 11,85 67,57 800,70 18,90/ 2,360
18 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la
12.03.04 struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato ... garze a
nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
SOMMANO m? 150,77 39,94 6°021,75 1'564,45 25,980
19 Fornitura e collocazione di sistema di facciata ventilata costituito da pannelli di laminato
12.06.03 decorativo ad alta pressione per uso esterno, di spessore nominale 8 mm autoportante. S ... rio
per dare il sistema di controparete in sito a perfetta regola d'arte. Escluso solo i ponteggi da
computarsi a parte.
SOMMANO m? 156,25 226,44 35'381,25 87105,84| 22,910
20 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici
14.03.17.004 |in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di colore g ... ni e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(0)R16 sez. 1x6mm?
SOMMANO m 240,00 3,32 796,80 330,03 41,420
21 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 c¢cm fino a 50 cm,
15.04.11.003 |compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pez ... nesti di
pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare I'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in
PVC pesante
SOMMANO m 25,25 34,27 865,32 335,66/ 38,790
22 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio,
15.04.13.001 |eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi ... ve, angoli
ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per
diametro da 80 mm
SOMMANO m 6,00 29,58 177,48 47,85 26,960
23 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita,
18.01.03.001 |con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso ... rollato,
ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti
da 40x40x50 cm
SOMMANO cad 6,00 135,92 815,52 365,43| 44,810
24 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del
21.01.11 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? x cm 8,50 4,07 34,60 13,54| 39,150
25 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
21.01.16 compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto
ed eventuali opere di ripristino connesse.
A RIPORTARE 78°183,41 137578,95

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTORIA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 78°183,41 137578,95
SOMMANO m? 58,73 16,09 944,97 390,46/ 41,320
26 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di
21.01.17 sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? 150,77 4,83 728,22 300,97| 41,330
27 Scomposizione di piccola orditura /o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi
21.01.21 la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? 7,58 6,66 50,48 20,86/ 41,320
28 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro ¢
21.01.23 tipo, compresi il carico del materiale di risultta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m 25,25 4,34 109,59 45,75 41,750
29 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
21.01.25 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er
mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
SOMMANO m? 10,00 38,71 387,10 0,00
30 Approntamento di ponteggio con sistema a montante e traverso prefabbricato (sistema
26.01.07.002 |modulare multidirezionale), compreso il nolo per i primi 30 giorni, costituito in opera
compreso ... per ogni m* di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO m? 288,12 9,76 2'812,05 1'488,42| 52,930
31 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.8, compreso il carico in
26.01.09 cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla
base
SOMMANO m2 48,02 3,47 166,63 125,17| 75,120
32 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con
26.01.29 tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetr ... 1i
controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta
la durata dei lavori.
SOMMANO m? 464,00 13,99 6'491,36 2'335,59| 35,980
33 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: 1’uso per la durata
26.01.42 delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto cid che occorre per r ... alla UNI
EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti
di m 20,00.
SOMMANO cad 6,25 373,87 2'336,69 182,50/ 7,810
34 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile @ 8 mm con estremita cucita e con
26.01.45.001 |manicotto. lunghezza 10 m
SOMMANO cad 2,00 408,78 817,56 5,56/ 0,680
35 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile @ 8 mm con estremita cucita e con
26.01.45.002 | manicotto. lunghezza 20 m
SOMMANO cad 7,00 476,46 3'335,22 19,34] 0,580
36 Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in
26.01.46 acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie in
poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.
SOMMANO cad 4,00 67,68 270,72 0,00
37 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso
26.02.06 ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... o alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50
x 5 x 1500.
SOMMANO cad 2,00 56,60 113,20 22,58 19,950
38 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso
26.02.07 ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni ... ecessario
alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x
5 x 2500.
SOMMANO cad 2,00 73,43 146,86 10,07 6,860
39 Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm?, per impianti di messa a terra,
26.02.08 connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripr ... so come
A RIPORTARE 96'894,06 187526,22

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTORIA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 96°894,06 18°526,22
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni.
SOMMANO m 60,00 12,55 753,00 354,36/ 47,060
40 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei
26.03.01.001 |cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pr ... voro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm
60 x 60
SOMMANO cad 4,00 67,20 268,80 441 1,640
41 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei
26.03.01.004 | cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pr ... Per la durata
del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con diametro
cm 60,00
SOMMANO cad 3,00 80,73 242,19 3,32 1,370
42 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e
26.03.02.002 |all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in o ... ine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x
140,00
SOMMANO cad 1,00 62,47 62,47 1,57, 2,510
43 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
26.07.01.001 |coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa ...
calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il
primo mese d’impiego
SOMMANO cad 1,00 390,91 390,91 165,12| 42,240
44 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
26.07.01.002 |coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa ... e
fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese
successivo al primo
SOMMANO cad 3,00 148,89 446,67 0,00
45 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un
26.07.03.001 \monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e ...
oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il
primo mese d’impiego
SOMMANO cad 1,00 597,91 597,91 165,14| 27,620
46 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un
26.07.03.002 \monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e ...
e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni
mese successivo al primo
SOMMANO cad 3,00 392,53 1177,59 0,00
47 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50,
26.07.06.001 |costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... gistero
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo
mese d’impiego
SOMMANO cad 1,00 228,13 228,13 120,13 52,660
48 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50,
26.07.06.002 |costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... 0 per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per ogni mese
successivo al primo
SOMMANO cad 3,00 12,67 38,01 0,00
49 Fornitura e collocazione di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mmq compreso
AP.01 conduttore, di idonea sezione e lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo
collegamento con parti metalliche da proteggere o interconnettere.
SOMMANO m 1,00 5,16 5,16 0,24 4,651
50 Fornitura e collocazione, previa lo smontaggio e smaltimento di quello esistente, di produttore
AP.02 automatico di ghiaccio a scaglie piatte, produzione giornaliera 3000 kg, 400 v, 7,0 ... tto sara
di non meno di 12 mesi sui pezzi di ricambio e con manodopera per intervento tecnico a carico
del committente.
SOMMANO cadauno 1,000 29°174,45 29°174,45 113,08/ 0,388
51 Fornitura e posa in opera colonnine di dimensioni 260 x 360 x 800 A.P. 6 mm del tipo plus
AP.03 marine SMART K o equivalente
SOMMANO cadauno 3,000 2'508,34 7°525,02 1'245,12| 16,546
A RIPORTARE 137°804,37 20°698,71

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTORIA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoner. Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 137°804,37 20°698,71
52 Fornitura e installazione di n.1 cella frigorifera 0°+2° per la conservazione del pesce fresco,
AP.04 realizzata con pannelli sandwich giunto M/F zincoprevemiciati bianco RAL 9010, con
certificazioni in materia di macchine cosi come impone la Comunita Europea e la
dichiarazione di regolare installazione
SOMMANO cadauno 1,00/ 13°002,81 137002,81 129,51 0,996
53 Fornitura e posa in opera su palo esistente, previo lo smontaggio ¢ smaltimento degli
AP.05 apparecchi illuminanti se su pali esistenti, di apparecchio decorativo per illuminazione pedon
... nto: 0,10 m2.
Peso del proiettore Max: 12,5 Kg.
Ed ogni altro onere e magistero per dare 1’opera finita a regolad’arte.
SOMMANO cadauno 8,00 1'424,03 11°392,24 130,80 1,148
54 Fornitura e posa in opera di portone realizzato in metallo, con lamiera striata e struttura in
AP.06 profili scatolari dimensione minima mm70x90, paraspigoli in metallo, previa la rimozi ... 1
trattamento anticorrosivo dell'intero infisso ed ogni altro onere e magistero per dare 1’opera
finita a regolad’arte.
SOMMANO m2 18,22 235,11 4°283,70 297,90/ 6,954
55 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a
AP.07 doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, ¢ ...
giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte;
diametro pari a 160 mm
SOMMANO m 120,00 12,75 1'530,00 610,80/ 39,922
56 Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione gia predisposto e compreso a parte, di palo
AP.08 rastremato a stelo diritto modello PRS 0134RAL o equivalente, ricavato, mediante proc ...
testa di 90 mm cpn spessore di 4mm, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 3,00 1'097,36 3292,08 81,78 2,484
57 Fornitura e posa in opera di palo segnaletico ingresso porto in polietilene di oclore rosso
AP.09 SOMMANO cadauno 2,000 653555 13°071,10 851,12| 6,511
58 Svellimento palo segnaletico esistente in materiale ferroso e trasporto rifiuto compresi oneri
AP.10 discarica
SOMMANO cadauno 2,00 17304,52 2°609,04 797,60/ 30,571
Parziale LAVORI A MISURA euro 1867985,34 237598,22| 12,620
TOTALE euro 1867985,34 237598,22| 12,620

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTORIA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 1867985,34 237598,22| 12,620
M:001 Opere Marittime euro 137564,74 1°937,39| 14,283
M:002 Opere Elettriche euro 78177,68 3'610,83| 4,619
M:003 Opere di Manutenzione nel Mercato Ittico euro 74°660,15 13°069,30| 17,505
M:004 Costi della Sicurezza non soggetti a ribbasso euro 20°582,77 4980,70| 24,198
TOTALE euro 1867985,34 237598,22| 12,620

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTORIA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Data, 24/03/2023
Il Tecnico

11 Responsabile del Procedimento

VISTO:

A RIPORTARE
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